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mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozo ), (a tovabbiakban egytitt: Szerz6dé Felek)
kozott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6dé felek a szerz6dést a Projekt megvaldsitasa céljabol a 2015. évi CXLIII.
torvény a kozbeszerzésekrél (a tovabbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései szerint
lefolytatott kdzbeszerzési eljaras eredményeként és arra tekintettel irjak ala. A
kozbeszerzési eljards soran a beérkezett ajanlatok értékelését kovetden
Megrendel6k a Vallalkoz6, mint ajanlattevé ajanlatat fogadtak el nyertesként. Erre
figyelemmel a Szerz6dd Felek a torvényes hataridén bellul szerzdédést kotnek
egymassal az alabbiak szerint.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Megrendel6k a 2013. évi V. torvény a Polgari
Torvénykonyvrél (tovabbiakban: Ptk.) 8:1.8 (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6dé
hatosagnak mindsulnek.

1. ASZERZODES TARGYA

Véllalkozasi szerz6dés ,Gybngyds, Szent Bertalan Templom kilaté kialakitasa és
toronysisakok rekonstrukcioja TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 palyazati forrasbol”
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Elvégzendd feladatok:

- a rendelkezésre bocsatott jovahagyasi terv, valamint a 322/2015. (X.30.) Kérm.
rendelet 2. szamu mellékletében elbirtak figyelembe vételével:
- a szilkséges engedélyes tervek elkészitése, engedélyek beszerzése,
- kiviteli tervek elkészitése a vonatkoz6 jogszabalyi, hatosdgi és Megrendeldi

el6irdsok alapjan,

- az epitési feladatok hataridére torténd elvégzeése a kiviteli tervek alapjan,

- a mindségi kovetelmények és a vonatkoz6 szabvanyok és épitési el6irasok
maradéktalan betartasa,

- Uzemproba elvégzése, betanitasok lefolytatasa, illetve dokumentalasa,
Uzemeltetési engedélyek beszerzése,

- megvalésulasi dokumentacio elkészitése és atadasa a Megrendel6 szamara
nyomtatott és digitalis formaban az el6irt példanyszamban,

- alétesitmény hasznalatbavételi engedélyének megszerzéséhez sziikséges teljes
dokumentacio 6sszedllitasa.

Tervezési program:

A tervezett fejlesztés megnevezése: Gyobngyds, Szent Bertalan Templom kilato
kialakitAsanak megvalositasa és a toronysisakok rekonstrukciéja

A tervezett fejlesztés helyszine: Gyongyos, Szent Bertalan Templom 2038 HRSZ. és
Gyongyos, Felsévarosi Plébania, Szent Bertalan u. 3. 2051/2 HRSZ.

Toronysisakok rekonstrukcioja:

Az 1917-es varost pusztitd tlizvészben a tet6 és a barokk toronysisakok elpusztultak.
A helyreallitas soran a helylkre egyszerd, gula formaju toronysisakok Kkeriltek,
szikségmegoldaskent. Hosszu ideje igényként merilt fel Gyéngyds varosaban a
toronysisakok eredetivel azonos megjelenési helyreallitasa. A toronysisakok
rekonstrukcibja az épitéstorténeti kutatasnak megfeleléen, az eredeti, archiv
fotbanyag figyelembevételével torténne, a miemléki igényeknek megfeleléen.

A déli toronyban 1évé harang a rekonstrukcié utan is a toronyban marad, amelynek
az elhelyezése is tervezési feladat.

Kilaté kialakitdsa a déli toronyban:

Az elbzetes torténeti 6sszefoglald szerint a déli toronyban a koztes fédémszintek
torténeti értéket nem képviselnek, igy azok bonthatok.

A toronyban két kilatoszint és egy kizardlag menekilé szint kerdl kialakitasra
vasbeton fodémekkel, hatszemélyes uveg latvanylift elhelyezésével. A 450 kg-os 6
szemeélyes szemeélyfelvond acélszerkezetl felvondaknaba keril beépitésre. A lift
mellett kétkarl acélszerkezet(i menekuld Iépcsé keril beépitésre.

A tervezett kilatd kialakitasanak katasztréfavédelmi eltérési engedélye rendelkezésre
all  a Belugyminisztérium Orszagos Katasztrofavedelmi  Féigazgatosagtol
(35000/7555-2/2016.alt.) és a Heves Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatosagtol
(36000/1590-2/2016.4lt.).
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Interaktiv kiallitas:

Az Uveg latvanylift menetideje alatt a torony belsd falan lathatéva lesz a templom és
a tornyok épitésének, felljitasanak torténetébdl kialakitott kidllitas. A két szinten
audiovizualis eszk®dzokkel, interaktiv. mddon kerilnek bemutatasra a varos
vallasturisztikai attrakcioi.

Megtervezendd a kiallitas épitészeti vonatkozasa is.

Kaveézo, ajandékbolt kialakitasa:

A palyazat kotelez6 elvarasnak megfeleld kereskedelmi funkcidk biztositasaként
kerekesszékkel is megkozelithetd jegypénztar, kavézd és ajandéktargy arusito- és
kiallito hely kerul kialakitasra a Plébaniahoz tartoz6 Szent Bertalan Gt 3. szam alatti
foldszinti helységeiben.

A tervezés soran a tervez$ feladata a feladatok elvégzéséhez szilkséges dsszes
szakértéi, illetve restauratori szakvélemények beszerzése a szilkséges szakmai
konzultaciok és tervzs(rik lefolytatasaval.

A megrendeld vallalkozo részére atadja a Gyongyos, Szent Bertalan Templom kilato
kialakitAsanak és toronysisakok rekonstrukciéjanak jovahagyasi tervét, amely alapjat
képezi az engedélyezési és kiviteli tervek elkészitésének.

A Kkiviteli tervdokumentacié készitése soran Megrendelé egy alkalommal irasban
rogziti igényeit, tovabba a kiviteli tervdokumentacié véglegesitését megelé6zéen a
Véllalkoz6 tervbemutatdét tart, mely sordn irdsban rogzitett megrendeldi
eszrevéeteleket a kiviteli terv véglegesitése soran atvezeti.

A munkakat oly modon kell megtervezni és kivitelezni, hogy az elkésziilt Iétesitmény
kielégitse az eldirt, illetve az ajanlatban vallalt paramétereket.

A pontos mennyiségi és méret adatok a tervezés soran keriilnek meghatarozasra.

A pontos mennyiségeket és a részletes munkanemeket a szerz8dés mellékletét
képezd ajanlat arazott koltségvetése tartalmazza.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a megvaldsitas teljes koltségét
tartalmazza.

Vallalkozoéi dij (szerzédéses ar) *:
1Y (o T HUF + AFA
azaz nettd .............. . viviiiveene.. HUF + AFA, amely a

befejezési hataridére prognosztizalt egyodsszegl fix atalanyar, mely az alabbi
részosszegekbdl tevédik dssze:

1 Az ajanlatban megadott egydsszeg (i ajanlati ar
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3.1. A tervezési feladatokkal 6sszefliggd munkarészeinek ellenértéke:

NEttd ..ovvveeeeeeeeen, = V.2 v A + AFA, azaz
bruttd..........cooo Ft.

3.2. A kivitelezési feladatokkal 6sszefliggé munkarészeinek ellenértéke:

NEttd ..ovvveee e, = V.2 v A + AFA, azaz
bruttd........ooooviv Ft.

Utblagos szamszaki-, mennyiségi-, és miszaki észrevételekre vald hivatkozassal a
vallalkozdi dij és a hatarid6 nem maodosithato.

A vdllalkozasi dij fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzéséere és felmerilé
koltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott munkak
szerz6désszer(i, szakszerli és komplett megvalositasahoz, figyelembe véve a
helyszini kortlményeket és adottsagokat. A Vallalkoz6 a szerzédéses aron felll
semmilyen cimen tobbletkbltséget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a véllalkozoi dijat alulprognosztizalta,
az ebbdl ered6 pluszkoéltségeket, kiadasokat stb. nem hérithatja at a Megrendel6kre
€s ez nem mentesiti a teljesitési kotelezettség alol. A szamlazasara és a pénzugyi
teljesitésre egyebekben a teljesités idépontjaban hatalyos afa szabalyok és afa %
alapjan kertlhet sor.

A vallalkozéi dij magaban foglalja a Vallalkozo altal beépitésre kerllé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kulfoldi és belfdldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez szikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvalositasi  koltségeit, illetve a vizszintes és fuggbleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozé altal hasznalt munkatertlet 6rzési koltségeit,
a Vallalkozo altal végzett munkak megovasi koltségeit, a fel-, és levonulassal
kapcsolatos 0sszes koltséget, az elkészitett mi atadadsanak koltségeit, a
mdbizonylatok és jotallasi jegyek Kkiallitasanak koltségeit, a hatdésagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, tertletfoglalasi dijat, valamint j6tallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos kdltségeket.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

3200 Gyongyos, Szent Bertalan u. 3. (2038 HRSZ. és 2051/2 HRSZ.)
NUTS-kéd: HU312

Teljesitési hataridé: a szerz6dés hatélybalépését kovetd 12 honap.
Munkaterilet dtadasa a szerz6dés hatalybalépését kéveté 3 munkanapon beldl.

Megrendeldk elbteljesitést elfogadnak.
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4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerz6d6 Felek megéllapodnak abban, hogy a befejezési véghataridé
Véllalkozonak felrohaté késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét minden
késedelmes naptari nap utan az AFA nélkill szamitott szerzédéses 6sszeg 0,5%-
anak megfelelé késedelmi kotbér terheli. Megrendel6k a késedelmi kotbér 6sszegét
legfeliebb a nettd szerzédéses 0Osszeg 20%-a erejéig érvényesitheti. 40 napot
meghaladd késedelem esetén — a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkoz6 megrendel6i igényeket nem érintve — a Megrendel6k
fenntartjak a szerzédés rendkivili felmondasanak jogat, mivel a 40 napot meghaladé
késedelmet sulyos szerzédésszegésnek tekintik.

4.2. A Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitésének meghiusulasa esetére a nettd vallalkozoi
dij 25%-aval megegyez6 6sszegl meghiusulasi kotbér megfizetését vallalja. A Felek
a szerz6des teljesitését akkor tekintik meghidsultnak, ha
- aVallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkil megtagadja;
- a Véllalkoz6 a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen all
el;
- aszerz6dés teljesitése a Vallalkoz6 érdekkdrében felmerlt okbdl lehetetlentl;
- a Vallalkoz6 a teljesitéssel — neki felrohatdé moédon — 40 napot meghalado
késedelembe esik, és a Megrendel6k élnek a rendkivili felmondas jogaval
- a Megrendel6k altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétlédé sulyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendel6k altal
a szerz6désszer( teljesitésre meghatarozott pothataridé is eredménytelendl
telik el;
- Véllalkozo ellen cséd- vagy felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghiusulasi kdtbér érvényesitése a késedelmi kétbér érvényesitéset kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékesse valik, amikor a késedelem megszinik, a
pothataridé lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5. Vallalkoz6 a szerz6déskotés id6pontjara atadja a jelen szerzédésben
meghatarozott munkak megvaldsitasara teljes kord, a Megrendelékre, harmadik
személyekre és az alvéllalkozékra is kiterjedd felelésségbiztositasat. A
felel6sségbiztositas szerint a karkifizetési limit mértéke a tervezési feladatokra
5.000.000,- HUF/kar, azaz 6tmillié forint/kar és 10.000.000,- HUF/biztositasi év, azaz
tizmillio forint/biztositasi év, a kivitelezésre 30.000.000,-HUF/kar azaz harmincmillié
forint/kar és 90.000.000,-HUF/biztositasi év azaz kilencvenmillio forint/biztositasi év.
A biztositasi okmany(ok) (eredeti, vagy kozjegyzd altal hitelesitett masolati példanya)
jelen szerzédés 4. szamu mellékletét képezi. Vallalkozo kijelenti, hogy a biztositas
hatélyat a jelen szerzédés teljesitéséig fenntartja.

5. PENZUGYI UTEMEZES

5.1. A szerzddeés finanszirozasat a TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 azonositoszamu
tamogatasi szerz6dés alapjan az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és
Magyarorszag koltségvetése tarsfinanszirozasban biztositja.

A tdmogatasi intenzitds mértéke 100,00%. A finanszirozas form4ja utofinanszirozas.
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5.2. Megrendel6k a Kbt. 135. 8 (7) bekezdése alapjan a Szerzédésben foglalt -
altalanos forgalmi ad6 nélkiul szamitott — teljes ellenszolgaltatds 6sszege 10 %-anak
megfelelé 6sszegl elbleg igénybevételének lehetéségét biztositjak.

Megrendel6k — amennyiben az igényelt eléleg a kozbeszerzési eljaras
eredményekeént kotott szerzéddeés elszamolhatd dsszegének 5 %-at meghaladja — az
eléleg nyujtasat eldleg-visszafizetési biztositék rendelkezésre bocsatasahoz kotik.
Mértéke a targyi kozbeszerzési eljaras eredményeként kotott szerzdédes
elszamolhaté 6sszegének 5 %-a és az igényelt el6leg kiulonbdzetére jutd dsszeg. A
Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerint a biztositék Vallalkoz6 valasztasa
szerint nyujthaté oOvadékként az el6irt pénzdosszegnek az MegrendelSk fizetési
szamlgjara torténd befizetésével, atutalasaval, pénzigyi intézmény vagy biztositd
altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi
szerz6dés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazdo -
kotelezvénnyel. melyet Vallalkozonak legkésébb az el6legbekérd levél
benyujtasanak idépontjaig rendelkezésre kell bocsatania, és az elbleggel valo
elszamolasig érvényességét fenn kell tartania. Az el6leg-visszafizetési biztositék
nyujtdsa az - szerzdédes elszamolhatdo 0sszegének 5 %-at meghalado eléleg
igénylése esetén — az elbleg rendelkezésre bocsatasanak feltétele.

Felek megallapodnak, hogy a fenti feltételek teljesitése esetén Megrendel6k az
el6leget a jelen szerzddés hatalyba lépését kdvetd 15. napig kifizetik a Vallalkozo
jelen szerzddés szerinti bankszamlajara.

Szerz6d6 Felek az elbleg felhasznaldsaban az aldbbiak szerint allapodnak meg: az
eléleg kizarélag a jelen szerz6désben meghatarozott célok végrehajtasahoz
hasznalhato fel.

Szerz8db Felek az eléleg elszamolasanak maédjaban az alabbiak szerint allapodnak
meg: eléleg kizardlag elélegbekéré benyuljtasa utan, elélegszamla kiallitdsaval
fizethetd ki.

Amennyiben Vallalkoz6 el6leget igényel, gy az el6leg a 2. részszamlaban kerul
elszamolasra.

5.3. Megrendeld szamlabenyujtasra az alabbi titemezésben ad lehetdséget:

- 1. részszdmla: jovahagyott kiviteli tervek atadasat kovetben, az igazolt
teljesitésnek megfelel6 értékben

— 2. részszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett kivitelezési feladatok
25%-0s teljesitését kdvetden, a kivitelezésre vonatkozo vallalkozéasi dij 25%-
a erejéig;

— 3. részszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett kivitelezési feladatok
50%-o0s teljesitését kovetden, a kivitelezésre vonatkozo vallalkozasi dij 25%-
a erejéig;

— 4. részszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett kivitelezési feladatok
75%-0s teljesitését kovetden, a kivitelezésre vonatkozo vallalkozasi dij 25%-
a erejéig;

- Végszamla benyujtdsanak idépontja: a vallalkozasi szerzédés teljesitésekor
a milszaki- atadas atveételt kovetden.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. 8§ (6) bekezdésnek megfeleléen a
részszdmla Osszegét a Megrendel6 &ltal teljesitésigazoladssal elismert szerzédés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a
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részszamla szerinti nettd ellenszolgéaltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Tekintettel arra, hogy a benyujtott palyazat alapjan a tervezési munkak esetében
Gyongyos Varos Onkormanyzata, mig a Szent Bertalan Templomot érint6 kivitelezési
munkakra vonatkozéan a Gybdngyos Felsévaros Roémai Katolikus Féplébania a
kedvezményezett, az 1. részszamla Gyongyos Varos Onkormanyzata, mig a 2-4.
részszamlak és a végszamla a Gyongyos Felsévarosi ROmai Katolikus Féplébania
nevére allitando ki.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozoé
teljesitésigazolas kiallithsat kovetéen kerilhet sor a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 31. §-a szerint.

5.4. Az ellenszolgaltatas Vallalkoz6 altali (rész)teljesitést, az ajanlatkéré (miszaki
ellendr) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen
kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kovetbéen atutalassal — forintban - Kkerdil
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. 8 (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (4)-(6) bekezdései
€s a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkoz6 rendelkezései szerint - a helyesen
kiallitott (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon belll.

5.5. A végszamla a miszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nyudjthatd be, a kidllitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendel6k altal alairt miszaki atadas-atvételi jegyzékonyv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a szikséges mubizonylatok, kivitelez6i nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentéacié és a jolteljesitési biztositék Megrendeléknek torténd
atadasa.

5.6 Azon szamlakért, amelyeket Vallalkoz6 nem a Megrendelé képviselbje
székhelyén (postai Uton, iktato) ad le, Megrendeldk felelésséget nem vallalnak és az
alapjan a  kifizetés elmaraddasa nem  eredményezi a  késedelem
jogkdvetkezményeinek bedllasat.

5.7. Késedelmi kamat: a Ptk. 6:155.8 (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak, melytél a
felek a jogosult terhére nem térhetnek el.

5.8. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen Vallalkozdé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével osszeflggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A Szerz6d6 Felek megallapodasa szerint a Vallalkoz6 koteles a Szerzédeés
értelmében az munkat, teljes koérlen, miszakilag és min&ségileg kifogastalan
kivitelben, a vonatkoz6 magyar el6irasoknak, miszaki szabvanyoknak, és muiszaki
irAnyelvek el6irdsainak — paraméterekkel és minéségben -, valamint a technika mai
allasanak és a terveknek megfelel6en, hatarid6ben egy szakvallalat gondossagaval
elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszerlen
teljesiteni. A Vallalkoz6 az elébbi, a munka szerzédésszerli megvalésitasara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.
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6.2. A veégzett munka vagy a beépitésre kerild anyag, szerkezet mingségi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkoz6 szamara
elmarasztald, annak koltségét Vallalkozé koteles viselni és a Megrendelé altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkoz6 feladata a munkajahoz sziikséges szocialis Iétesitmények, tarold
terlletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, tovabba a Mdiszaki ellenér
részére helyszini targyalasra alkalmas, megfelelé helyiség biztositasa, valamint
véllalkozasanak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitdsa. Vallalkozo6i feladata a
kivitelezési munkakhoz szikséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartasa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkatertletrél, a
vallalkozas munkavégzési tertletérél torténd eltavolitassal. A Vallalkozo
kotelezettsége, hogy a terllet O&rzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstél a munkaterilet visszabocsatasaig (a milszaki atadas-atveétel
érvényes lezardsat kovetd id6pontig). A Vallalkozdé a sajat koltségére koteles a
munkavégzéshez szikséges koézmicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és
elektromos aram), illetve viselni koteles a fogyasztasbél adodé koltségeket.

6.4. Vallalkoz6 koteles a szabvanyok altal el6irt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megszuntetni,
az intézkedéseket dokumentalni.

6.5. Amennyiben a Kkivitelezés soran, Iilletve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok dertulnek ki, amelyek szakszerltlen munkavégzésre vagy csokkent
érték(i anyagokra vezetheték vissza, akkor ezeket Vallalkoz6 felszdlitasra, azonnal
térittsmentesen és egészében koteles megszintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben VAllalkozé a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendeléknek joga van a munkat Vallalkozé koltségére
elvégeztetni, kijavittatni.

6.6. Véllalkoz6 kételes munkgjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathato akadaly idében megsziintetheté legyen és ennek érdekében Megrendelé
figyelmét ezen akadalyoztatdsokra idében felhivja.

6.7. Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes korlien és sajat felelés
hatdskorében az érvényes munkavédelmi és tlzvédelmi eléirasokat betartani és
betarttatni, dolgoz6i részére a munkavédelmi el6irasok szerinti egészségugyi
vizsgélatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szikséges
védelmi és biztositd eszkdzoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellendrizni. Vallalkozé6 a 46/1997. (XIl. 29.) KTM
rendelet, és az 1996. évi XXXI. torvény 21. § 2. pontjdban szereplé foglalkozasi
agaknal munkat az érvényes tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkezd dolgozékkal
koteles végeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavégzéeskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
Uzembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelbik a
szikséges képesitést megszereztek, és amelyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

Vallalkozasi szerzédés 8/27. oldal



Vallalkozasi szerz6dés ,Gydngyds, Szent Bertalan Templom kilato kialakitasa és toronysisakok
rekonstrukcidja TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 palyazati forrasbol”

6.9.Vallalkoz6 a beépitésre kerul6 anyagok, szerelvények, stb. mindségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
el6tt mindségtanasitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendel6knek. Vallalkoz6 atadja a beépitett anyagok gyartomlvi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, stb.) mibizonylatait, mérési
jegyz6kodnyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozo6
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvi bizonylatokat csak
magyar forditas csatolasaval vesznek at Megrendel6k. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.10. Z6ld kdzbeszerzés

6.10.1. A Megrendel6k a ,z6ld kdzbeszerzésre” vonatkozo kotelezettségvallalasanak
teljesitése  érdekében eldirjak, hogy a Megrendelékkel tortéend
kommunikéciéban, és az egyes feladatok elvégzése soran az elektronikus
utat kell elényben részesitenie a Vallalkozénak. A szerzddeés teljesitése
soran a dokumentalas elektronikus adathordozokon térténik, és csak a
Szerz6d6 Felek altal elfogadott utolsé verziok kerllnek kinyomtatasra. A
teljesités soran csak azok a dokumentumok kertilnek kinyomtatasra, amelyek
nyomtatott valtozatat a Tamogatd kéri, ill. a Vallalkoz6 és a Megrendel6k
dokumentalési rendje minimalisan el6irja, vagy a szerzédés teljesitéséhez
feltétlentl elengedhetetlen — és azok is csak a minimalisan szikseges
példanyszamban. Az A4-es méreti dokumentumok legalabb 80%-anak
nyomtatasat kétoldalasként kell végezni. A projekt Megrendel6knél levé
dokumentaciojaba  kertuld  A4-es  méreti  dokumentumok,  csak
Ujrahasznositott  papiron adhatok a a Vaéllalkozé6 részérél. A
papirtakarékossag érdekében a nyomtatok alapbeallitAsa a kétoldalas
nyomtatds (amennyiben a készulék tudja), kornyezetbarat szerkesztési
elveket alkalmaz (minimalis margd, minimalis fehér hely, kisebb betiméret,
természetesen az olvashatésag szem el6tt tartasaval), elektronikusan
kommunikal, amikor lehetséges. A hasznalt lapokat szelektaltan gydjti, a
tonereket, tintapatronokat Ujratolteti. Az utazasokat csokkentése érdekében
elsédlegesen elektronikus uton kommunikal.

6.10.2. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegé védelmérél” sz6l6 306/2010. (II.
14.) Korm. rendelet elbirasait, épités kézben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi hataréertékeirdl” sz6lo
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.10.3. A Vallalkoz6 koteles betartani ,az épitési €s bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyair6l” sz6l6 45/2004. (VII.26.) BM-KvWM egyittes rendelet
el6irasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Koérnyezetvédelmi
Felligyel6ségi engedéllyel rendelkezd szeméttelepre, vagy hulladéklerakéra
szallithatja el.

6.10.4. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkoz6é kételes betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol” sz0ol6 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet el6irasait.
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7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1 A nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. § (1)
bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2 A szerzbdés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miiszaki iranyelvek el6irasai szerinti —
paraméterekkel és mindéségben elkészilt a miszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hatarid6é lejarta elétt nyilvanvaléva valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitasara vagy kicserélésre t(izott hataridé
eredmeénytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredd jogokat (Ptk.
6:151. 8§ (2) bek.). Amennyiben a Megrendel6k a vallalkozasi szerzédéstdl elalltak,
agy a Vallalkozé koteles a munkatertiletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételétél
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendel6k a vallalkozasi szerzédestél a fentiek alapjan elallt, ugy a
Véllalkoz6 és a Megrendel6k kozott elszamolési jogviszony keletkezik. A
Megrendel6k felmérik a Vallalkozo altal az elallasig szakszerlien és megfeleld
mindéségben elvégzett munkét, azt a miszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi
és ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendel6 az el6z6 mddszerrel atvett
és felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a kéarat, amely a hibas vagy
szakszerltlen munkarészek kijavitasabdl, illetve mas vallalkozé munkaba torténé
bevonasabadl erednek.

7.5. Szerz6dd Felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszer(tlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkoz6 altal foglalkoztatott munkaeré nem
rendelkezik érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendel§
jogosult a szerzédéstdl vald eldllasra. Minden ebbél adoédd tdbbletkoltséget
Vallalkoz6 tériti gy, ugy hogy ezen 6sszeg Vallalkozd végszamlajanak 6sszegéhdl
levonasra kerul.

7.6. Tervtél, vagy az elézetes dokumentacioban meghatarozottaktdl eltérd miszaki
megoldast Vallalkoz6 csak a Megrendel6k jovdhagyasaval alkalmazhat.

7.7. A Kbt. 143. 8 (2) bekezdésének megfeleléen Megrendelék kotelesek a
szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a
szerz6dés megkotéset kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

7.8. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen Vallalkozé a szerzédés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti tgyletekrdl az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

7.9. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendeldk jogosultak és egyben
kotelesek a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetéve
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsardél gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kodzvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
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jogképes szervezet, amely tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kodzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.10. Jelen szerz6dés moédositasara kizarélag a Kbt. 141. § alapjan kerilhet sor az
ott meghatarozottak szerint.

7.11. Megrendel6k a szerzédeés teljesitésének elismerésérél (teljesitésigazolas) vagy
az elismerés megtagadasarol legkésébb a Vallalkozé teljesitésétdl vagy az errél
sz0l6 irasbeli értesités kézhezvételétél szamitott tizendt napon belil irasban kételes
nyilatkozni.

7.12. Epitési beruhazas megvaldsitasara kotott kivitelezési szerz6dés esetében, ha a
Véllalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendel6k a szerzédésben az
atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizentt napon
belil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben
— a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridében nem
fejezi be a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.13. Epitési beruhazas és szolgéaltatas megrendelése esetében a Megrendelék —
amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe — a Ptk. 6:130. §
(1)—(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3)
bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik a szerzédésben foglalt ellenérték
kifizetése:

a) az ajanlattevéként szerz6d6d felek legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig kételesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kézulik melyik
mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az 6sszes ajanlattevékent szerz6dé fel legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az Aaltala a teljesitésbe bevont
alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgéaltatasbol,
egyidejlleg felhivja az alvallalkozékat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevéként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kévetéen
allitia ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint
az ajanlattevdi teljesités mértekét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkérékent szerz6d6 fél — eurdpai unios tdmogatas esetén szallitoi kifizetés
soran a kifizetésre koteles szervezet — tizenét napon belil atutalja az
ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok
szamlait, vagy az adozas rendjerél szé6lo 2003. évi XCIl. torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. 8 (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét
visszatartja, illetve az alvallalkozoval kétott szerz6désben foglaltak szerint az
alvéllalkozoi dij egy részét visszatartja,;

f) az ajanlattevéként szerz6dd felek atadjdk aze) pont szerinti atutalasok
igazoldsainak masolatait vagy az alvallalkozé koztartozast mutatdé egyulttes
adodigazolasanak masolatat az ajanlatkérékent szerz6d6é félnek (annak
érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerz6dd fél megéllapithassa, hogy az
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ajanlattevéként szerz6dé fél jogszerlen nem fizette ki a teljes 6sszeget az
alvéllalkozénak);

g) az ajanlattevéként szerz6d6 felek altal benydjtott szamlaban megjeldlt,
févallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dé fél — eurdpai
uniés tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet —
tizendt napon belll atutalija az ajanlattevéként szerz6dé feleknek, ha 6k az
alvéllalkozékkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is
tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike az e€) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmarad6 részét az
ajanlatkéré (vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az
ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy aze)vagy azf) pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak eqgy részére;

i) részben vagy egészben eurOpai unids tamogatasbol megvaldsitott
k6zbeszerzés esetén a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

7.14. Megrendel6 a szerzédésen alapuld ellenszolgéaltatasbol eredd tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemd és lejart kbvetelését szamithatja be.

7.15. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetévé tett eset kivételével — a kbzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza a Megrendel6k szerzédésszegése
esetére iranyado jogkovetkezmények alkalmazasat.

7.16. A kulfoldi addilletéségi Véllalkoz6 koteles a szerzéddéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a magyar
adohatdsag kozvetlenul beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkdl.

8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTET ELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatélyos torveényi
szabdalyozdsokban, rendeletekben elbirt szavatossagi feltételeket vallal az &ltala
Kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétdl kell
szamitani. A j6tallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendd figyelembe.

8.2. A Vallalkozé a jelen szerz6dés alapjan, a mlszaki atadas-atveételtdl szamitott -
az ajanlatban megadott - _ év? idétartamra jotallasi kotelezettséget vallal. A jotallasi
kotelezettség kiterjed arra, hogy az elkészilt mi megfelel a jogszabalyokban, a
véllalkozasi szerz8désben, hatdsagi hatarozatokban, a miszaki leirasban és annak
mellékleteiben foglalt valamennyi kodvetelménynek, elbirasnak, szabvanynak. A
Véllalkoz6 koteles sajat koltségén a leheté leghamarabb helyrehozni a hibdkat. A
Véllalkozo jotallasi kotelezettségének részletes szabalyait a Ptk. rogziti.

Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felr6hatéan a tAmogatéasi 6sszeg
részben vagy egészben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogato, ugy az ebbél
eredd karat Vallalkozo teljes egészében megtériti.

2 Az ajanlatban megadott jotallas id  étartama
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8.3. Amennyiben Vallalkoz6 a Megrendel6k altal irasban bejelentett hibat jogszer(
kotelezettsége esetén nem sziinteti meg, nem vallalja vagy késedelmesen szinteti
meg, Megrendelék jogosultak mas kivitelezével elvégeztetni Vallalkozd koltségére.
abban az esetben mentesul, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesitést kdvetéen
keletkezett.

8.4. A j6téllasi igények biztositasara a Vallalkozdé a szerz6dés szerinti, afa nélkil
szamitott ellenszolgéltatas 6sszegéenek 2 %-a mérteki jolteljesitési biztositékot nyujt
a Megrendeldknek, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés elbirasait figyelembe véve a
jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjara a Megrendel6k rendelkezésére bocsat,
melynek a j6téllasi id6 elére becsllt lejartaig hatalyban kell maradnia. A biztositék
szolgaltatasanak kotelezettségét a vallalkozo a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban
foglaltak szerint - valasztasa szerint nyUjthatja évadékként az el6irt pénzosszegnek a
Megrendel6k fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénzigyi
intézmény vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizet6 kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - keészfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZ ODES TELJESITESEBEN RESZT VEV OK

9.1. AKbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzédést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevéként szerz6d6 félnek, illetve kdzosen ajanlatot tevéknek kell
teljesitenie. Epitési beruhazas esetén az alvallalkozoi teljesités dsszesitett aranya
nem haladhatja meg a szerzédés értékének 65%-at.

9.2. A Vallalkoz6 a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjeldlt
alvallalkozo(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozé6(k) bevonasa
esetén is teljes korlen és kozvetlenll felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a Vallalkozo legkésdbb a
szerz6dés megkotésenek idépontjdban koteles a Megrendel6knek valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a
megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozét még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyltt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all kizaré6 okok hatalya alatt. A Vallalkozé a szerzédeés
teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendel6knek minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyultt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all
kizaré okok hatalya alatt.

9.4. Megrendel6k a szerzédés teljesitése soran az épitési e-napldé adatai alapjan
ellenérzik, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. 8§ (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelel6 alvallalkoz6 vesz részt.

9.5. Jelen szerzédés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.
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9.6. A Vallalkozo, vagy a nem természetes szemely alvallalkozé jogutddja is
teljesitheti a szerz6désben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkozé, vagy a nem
természetes személy alvallalkozo idékoézben atalakult vagy jogutédlassal megszint.

9.7. A Kbt. 138. 8§ (5) bekezdése szerint az épitési beruhdzas és szolgaltatas
megrendelése esetén a teljesitésben részt vevd alvéllalkozé nem vehet igénybe sajat
teljesitésének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kozrem(ikodét.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Szerz6dé Felek kozotti kapcsolattartas szoban és irdsban torténhet, azonban
a szoban megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevd
nyilatkozatat a masik félhez haladéktalanul irasban (postan, faxon vagy e-mailen) is
eljuttassa.

10.2. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6déssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendel6k részére:

Név: Hiesz Gyorgy polgarmester

Cim: Gyongyos Varos Onkormanyzat a

Telefon: +36-37/510-300

Fax: +36-37/500-160

e-mail: hivatal@hivatal.qyongyos.hu

Név: Juhasz Ferenc plébanos

Cim: Gyongyts Fels évaros Romai  Katolikus
Foplébania

Telefon: +36-37/311-143

Mobil: +36 30/54-38-424

e-mail: ekifl@eger.egyhazmegye.hu

A Vallalkoz6 részére:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:
e-mail:

A teliesitésbe bevont MV-E Felelés miiszaki vezets®:

Név:
Cim:

3 Az ajanlatban megadott szakember
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Telefon:
Fax:
e-mail:

A teljesitésbe bevont MV-E-M Felelés miiszaki vezeté*:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:
e-mail:

A Miszaki ellenér részére:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:

10.3. A munkatertlet atadas-atvétel id6pontja: legkésébb a szerzbédés
hatalybalépését koveté 3. munkanap. A munkak csak érvényes munkaterulet atadas-
atvétel és a munkalatok megkezdéséhez szikséges engedélyek birtokaban
kezdheték meg. Megrendelbnek a munkateriletet munkavégzésre alkalmas
allapotban kell a Vallalkozé rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozé jogosult és
koteles a munkatertletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre val6 alkalmassagot
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat jegyzékdnyvben (épitési naplo) rogziteni
és ebben felhivni a Megrendeld figyelmét a hiAnyossagok megszintetésére. Koteles
tovabba a Vallalkoz6 — a lehetéségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a
munkatertleten korabban végzett munkdk esetleges hibai vagy hianyossagai nem
akadalyozzak-e a munkavegzést.

10.4. A Vallalkozé koteles minden a végrehajtas soran szilkségessé valo ideiglenes
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni €s azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyéb koltségek a Vallalkozét terhelik.

10.5. A munkaterileten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerzé6désszeri
teljesitéséért a Vallalkoz6 a felelés, igy kilonésen a balesetmentes
munkakorilmeények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszeri foglalkoztatasaeért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra kerllé allomany tekintetében a Vallalkozé biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mértékben
dsszeegyeztethetd a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerzédés teljesitéséhez szilkséges Hatdsagnal torténd tigyintézéshez Vallalkozo
szadméra Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vdllalkoz6 koteles allandd helyszini képvisel6je altal biztositani az dsszes
szikséges felugyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
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meghatalmazott képviselének a Vallalkozé nevében a Megrendel6k képviseldjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkozé a beruhazds megvaldsitasa soran elegendd szamu képzett és
tapasztalt vezetét és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott €s segédmunkaerét
koteles biztositani, hogy a szerz6dés szerinti kotelezettségeit megfeleléen és idében
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelhéritasi, valamint tizvédelmi eléirdsokat ismerniuk kell.

10.9. A Vdllalkoz6 koteles a beruhazas kivitelezését és megvalodsitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorian a szerzddés szerint, azzal 6sszhangban végezni. A
Véllalkoz6 koteles szigortan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel6k
utasitasaihoz, minden olyan tigyben, amely a beruh&zast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendelék utasitdsa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendelék célszeritlen vagy
szakszer(tlen utasitast adnak, erre a Vallalkoz6 koteles 6ket figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért Vallalkozo felelés. Ha azonban
Megrendel6k a figyelmeztetés ellenére utasitasukat fenntartjak, akkor a Megrendel6k
utasitasa szerint Megrendel&k kockazatara koteles a munkat elvégezni.

10.10. A \Véllalkoz6 a kivitelezés soran fellep6 mobdositasi igényeket a
Megrendel6kkel minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhézas kivitelezési korilményeire vonatkozd, kilsé szervek altal
hatosagi jogkdrben adott, jogszerl utasitasokat a Vallalkozé koteles megfeleléen
végrehajtani és arrdl a Megrendeldket haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Szerz6d6 Felek kizarélag akkor mentesilnek a szerzédésszegeés
kovetkezményei aldl, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem
szerz8désszerl teljesitésére vezethet§ vissza, vagy a teljesitéts a masik fél
erdekkdrében vagy mindkét fél érdekkéren kivil esé okbol lehetetlendilt.

10.13. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél
felmondhatja, az az ok legalabb 45 napon keresztil fennall. Vis maior esetén az errél
tudomast szerz6 fél haladéktalanul koételes a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfelel6 teljesitésébdél eredd karokeért felelés.

10.14. A Szerz6dés és a Szerz6dé Felek kozoétti kommunikacié nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vvallalkozé kételes a teljesités soran az alabbi szabalyok betartasara:

a. A munkaszineti és Unnepnapokon egész nap, tovabba munkanapon a
18.00 ora és reggel 8.00 ora k6zott helyszini munkat végezni nem lehet.

b. Munkavégzésre munkaidében lehet6ség van azzal, hogy lehet6ség
szerint kerulni kell ezen idészakban a jelentds zajjal jaré6 munkalatokat.

c. Vallalkoz6 munkavégzését a fenti korben csak olyan mddon lehet
korlatozni, hogy az a hataridében valé teljesitést ne zarja ki.

d. Vallalkoz6 fokozott zajjal és porképzédéssel jar6 munkalatokat kizarolag
munkanapon és 8.00-18.00 6ra kdzo6tt vegezhet, a fentiek betartasaval.

e. a munkaterilet nem keril Vallalkozo kizarélagos birtokaba,
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f. Tekintettel arra, hogy a munkavégzés Uzemel6 és kodzforgalom el6tt is
nyitva all6 épuleten torténik, Vallalkozénak fokozottan be kell tartani a
balesetvédelmi elbirasokat, a szukséges kordonokat, veéd&éhalokat
folyamatosan biztositania kell,

11.2. Véllalkoz6 a kivitelezés soran a 191/2009. (1X.15.) Korm. r. szerinti koteles az
epitési napléval kapcsolatos kotelezettségeit ellatni. Vallalkozo épitési naplot koteles
vezetni az e-napld megnyitasa (adatok, tervek, szerzddések feltdltése, személyek
meghivasa) meghatalmazas utjan a Vallalkozé feladata. Az e-naplo
rendszerhasznalati dijanak fizetési kotelezettsége a Vallalkozot terheli.

11.3. Szerz6d6 Felek megéllapitidk, hogy a munkaterilet atadas-atvétele
vonatkozasaban a munkateriilet megfeleld, ha az anyag, ill. eszk6z6k odaszallitasa
megoldhato, és a munka megkezdheté.

11.4. A Véllalkozé energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendeld
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendeld kozizemi
szerz6dése alapjan elégiti ki a Vallalkozo, akkor koteles legkésébb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendeld felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 4ltal a kdzlizemi szolgaltatbnak, energiakereskedének fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozé kozvetlenil az kdziuzemi
szolgaltatotol/energiakereskeddtdl eléqiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kdzszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozteriilet helyreallitasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.5. A munkaterilet dtadasat kdvetden a személy-, vagyon-, €s munkabiztonsagrol,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozo koteles gondoskodni.
Véllalkoz6 felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasdban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felréhatod
modon keletkezett hianyokért, ill. kArosodasokert.

11.6. Vallalkoz6 koteles az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozo koteles a tényleges munkavegzéssel érintett munkatertletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabdl,
vagy nem megfelel§ teljesitésébél adodott. Koteles tovabba biztositani, hogy a
szabadtéren végzett munkalatok a keritésen kivtlrél biztonsagosan megfigyelhetéek
legyenek.

11.7. Vallalkoz6 koteles az altala hasznalt kbzutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyezédéstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.8. Véllalkoz6 a kozterlleteken a kozlekedeést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.9. Mivel a beruhazas targya koril mas 6nallé ingatlanok/felépitmények vannak,
Véllalkozo koételes azok tovabba minden esetben a beruhéazas targyanak allapotat a
munka megkezdése el6tt dokumentalni, kivéve ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkoz6 tevékenysége miatti igény
merul fel akar Megrendel6k, akar harmadik személy oldalarol, Vallalkozo
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kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalo allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennéllt-e?

11.10. A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkdz6k mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a szallitas soran hasznalt utak, épuletek és épuletrészek és
azok matargyai karosodast és sérilést ne szenvedjenek. A szdllitdé utvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerésitésével, javitasaval és helyredllitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok koltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevekenység soran eléidézett kornyezetkarosodasert
vagy szennyezésért a Vallalkozét terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kovetkezmeényeit.

11.11. Vallalkozo koételes a munkatertlet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.12. A munkatertilet &rzését Vallalkoz6 sajat, megfelel6 jogositvanyokkal
rendelkez6 munkavallaléival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.

11.13. Vallalkoz6 kételes a jogszabalyban foglalt tajékozato tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el6irt tartalommal valo lathatésaganak biztositaséara.

11.14. Vallalkoz6 koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gy(Ujteni, és hivatalos hulladéklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé
megfelel6en igazolni.

11.15. Amennyiben Vdllalkozé tevékenysége koztertlet igénybevételével jar a
kozteruletfoglalasi engedély megkérése, é€s annak koltségeinek viselése a
Véllalkozot terhelik.

11.16. Megrendel6 rogziti, hogy a bontdas soran feleslegessé valt hasznalt
épitéanyagok tulajdonjogarol — tekintettel azok avultsagara és érték nélkuliségére — a
Véllalkozo javara ellenérték nélkil lemond, aki kbteles azt sajat koltségén elszallitani
a helyszinrél legkésébb a miiszaki atadas-atvétel megkezdéséig.

11.17. Az eltakarasra keril6 munkarészek eltakarasa el6tt a miszaki ellenért
kozvetlendl, ill. az épitési naplon keresztul megfelel6 id6ben (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozonak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld
kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Véllalkozot terhelik.

11.18. Véallalkoz6 koteles a Megrendeldk utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyaddak. A Szerz6d6 Felek megallapodnak
abban, hogy amennyiben a Megrendel§ célszer(tlen vagy szakszer(tlen utasitast ad,
a Vallalkozd koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés
ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkoz6 a szerzédéstél elallhat vagy a feladatot a
Megrendel6 utasitdsai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Vallalkozo
koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy
hatosagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét
vagy vagyonat. A felmondasi vagy eldllasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas
modon a szerzédésszer( teljesités nem biztosithato.
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11.19. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jovahagyas, tanusitas
szilkséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén belll a
Véllalkozo feladata és koltsége, kivéve ha azt jogszabaly vagy a miszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi.

11.20. Véllalkoz6 koteles egyuttmikodni az érdekelt szervekkel, kbzszolgéltatokkal.

11.21. A Vallalkozé a beépitésre kertlé anyagokrél vagy termékekrél CE vagy azzal
egyenértékld hazai Minésitdé Intézet altal kiadott minéségi tanasitvanyt koteles adni.
Ezt a tandsitvanyt a beépités elétt a miszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felnasznalandé anyagokrol és termékekr6l a harmadik személy gyarté a
Véllalkozonak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, agy a Vallalkoz6 a beépithetéségre
vonatkozo alkalmassagrol kételes irasban nyilatkozni.

11.22. A Vallalkozé az 6t terhel6 jotallasi, kellekszavatossagi (kotelezd alkalmassagi)
idén beldli barmilyen jogcimen torténd jogutdd nélkili megsziinése esetére e
szerz6déssel engedményezi az alvallalkozoit (k6zremdkodéit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhel§ jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithetd oOsszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutdéd nélkali megszinés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkoz6 a szerzédés sordn (de legkésdbb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozéinak cégnevét és székhelyét, addészamat
Megrendel6knek megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkoz6 a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozoi valtozasokat a Megrendel6knek irdsban tudomasara hozni. Az
el6z6ekrél Vallalkozé koteles alvallalkozoéjat irdsban értesiteni.

11.23. Amennyiben a szerz6dés barmilyen okbdl teljesités el6tt megsziinne, Ugy a
Vallalkoz6 haladéktalanul, 3 naptari napon belll koteles a megsziinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkatertletet a Megrendelének visszaadni.

11.24. A szerz6dés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédéplleten,
koztertleten, vagy oda kinyuld, a Vallalkozé éltal |étesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolod6 szerkezeten a Vallalkozé csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgalé targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendel6 kiulon irdsban hozzajarult. Az ezen el6irds megszegéséért a Vallalkozoét
karteritési felelésség terheli.

11.25. Felek rogzitik, hogy Megrendelék jogosultak a Vallalkozét valamely
munkavallalé vagy alvallalkoz6 lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a
teljesités soran a fenti szabdalyokat, vagy egyébként az adott épuletben iranyadd
szabalyzatokat megsérti, illetve egyebekben a titoktartasi szabalyokat megsérti és
ezen magatartasaval figyelmeztetést kdvetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is
élhetnek fenti jogukkal Megrendel6k, ha barmely munkavallaléo vagy alvallalkoz6 a
hataridére és megfeleld minéségben valo teljesitést sulyosan veszélyezteti. Ez
esetben, a Vallalkoz6 — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendel6
utasitsa alaptalan — koételes 2 munkanapon bellul az érintett munkavallalét vagy
alvallalkozot a munkatertletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazandé azzal, hogy
ezen jog gyakorlasara a miszaki ellenér jogosult, ha olyan gépet vagy berendezést
tarol vagy alkalmaz a Vallalkoz6 vagy alvéllalkozoja a munkatertleten, amely a
személy-, és vagyonbiztonsagot sulyosan vagy szikségtelenll veszélyezteti.

11.26. A Vallalkozé teljesitésre vonatkozé fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerz6désszegésnek mindsul.
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12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

12.1. Az atadas-atvételi eljaras megkezdéseérél Véllalkoz6 Megrendelét koteles
készrejelentés formajaban irdsban, a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfeleléen értesiteni. Megrendeld koteles az éatadas-atvételi eljarast a
készrejelentéstdl szamitott 3 munkanapon beliil megkezdeni, és a Kbt. 135.8 (2) bek.
szerint lefolytatni, az ott meghatarozott jogktvetkezmények terhe mellett.

12.2. Az eljarason Szerz6d6 Felek képvisel6i megvizsgaljdk a teljesitést,
jegyz6konyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listajat.
A Vallalkozé koteles a jegyzékodnyvbe nyilatkozni a hibak kijavitasanak hatarnapjarol,
mely nem haladhatja meg 6sszességeben a(z) 7 munkanapot. A hibajegyzék alapjan
a Vallalkoz6 a hibdkat kijavitani koteles és a munkét ismételten készre jelenti. A
Felek ekkor ismét hibajegyzéket vesznek fel vagy a Megrendeld az elkészilt munkat
atveszi.

12.3. A fentiek alapjan elvégzett hianypoétlasokrdl, ill. javitdsokrol a Vallalkozo
irasban t4jékoztatja a Megrendel6t, aki a targyi munkat — megfeleléség (azaz hiany-,
és hibamentesség) esetén — atveszi. Ez a teljesités esetére vonatkozé birtokbavétel
napja.

12.4. Az éatvétel feltétele kulondsen 2 pld. &tadas-atvételi (megvaldsulasi)
dokumentacio atadasa Megrendelének, mely kiléndsen a kovetkezéket tartalmazza,
amennyiben az a targyi beruhazas vonatkozasaban relevans:

kivitelezéi nyilatkozatot,

megvaldsulasi terveket,

felelés mlszaki vezetdi nyilatkozatot,

nyomonkovetési naplé oldalait,

beépitett anyagok és szerkezetek minéségi tanusitvanyait,

épitési hulladékkezelés dokumentumait,

ellenérzé mérések dokumentalasat,

jelen szerzédésben rogzitett egyéb dokumentumokat

S@moo0oTy

12.5. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig a Vallalkozé koteles a gépeit, anyagait, a
keletkezett hulladékot tovabba a felvonulasi éplileteket és felszereléseit teljes korlen
elszallitani. Ennek megtorténte az atvétel feltétele.

12.6. Az atadas-atvételi eljarason a Vallalkozo atadja a jotallasi jegyeket, fentiek
szerinti tartalommal 2 pld-ban a megvaldsulasi dokumentaciét és megadja a
beépitett szerkezetek, berendezési eés felszerelési targyak hasznalati és
karbantartasi utasitasait, valamint jelen szerzédésben és jogszabalyban rdgzitett
egyeb iratokat, stb. Ennek hianytalan teljesitése a szerzédésszer( teljesités feltétele.

12.7. Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendel6k csak hiany-, és hibamentes
teljesitést vesznek at.

12.8. A miszaki atadas-atvétel id6tartama legfeljebb harminc nap lehet.
Osszhangban a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésével, Felek rogzitik, hogy nem tagadhato
meg az atvétel a mid olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy
potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer( hasznalatot.
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13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendel6k képvisel6je a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint kdteles az eljaras
eredmeényérdl szold tajékoztatot tartalmazo hirdetményt a szerzédéskotest kovetd tiz
munkanapon belll megkuldeni kbzzétételre a Kozbeszerzési Hatosagnak.

13.2. A Megrendel6k képviseldje a Kbt. 37. 8§ (5) bekezdése szerint koteles
szerz6dés modositasarol legkésébb a szerz6dés modositasatdl szamitott tizenot
munkanapon belil az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajékoztatot tartalmazé
hirdetményt megkuldeni kozzétételre a Kozbeszerzési Hatésagnak.

13.3. A Kbt. 46. 8§ (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras elékészitésével,
lefolytatdsaval kapcsolatban keletkezett Osszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulasatol [37. 8§ (2) bekezdés], a szerzddes teljesitésével kapcsolatos ©sszes
iratot a szerz6dés teljesitésétél szamitott legalabb 6t évig meg kell érizni. Ha a
kozbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - bir6sagi
felllvizsgalat esetén a fellilvizsgalat - jogerds befejezéséig, de legaldbb 6t évig kell
megdrizni.

13.4. A Kbt. 46. 8 (3) bekezdése szerint Megrendeld koteles a Kozbeszerzési
Hatbésag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a kozbeszerzéssel
kapcsolatos iratokat megkildeni vagy részikre elektronikus uton hozzéaférést
biztositani.

13.5. 2013. évi XXXIV. torvény az épitmények tervezésével és kivitelezésével
kapcsolatos egyes vitak rendezéseben kozremikodsd szervezetrdl, és egyes
torvényeknek az épitésugyi lanctartozasok megakadélyozasaval, valamint a
késedelmes fizetésekkel 6sszefliggd maodositasardl 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv a Kozbeszerzési Hatdsag kijeldlése alapjan
szakhatosagkéent mikodik kozre a kozbeszerzési szerzdédések teljesitésének és
modositdsanak ellendrzésére irdnyulo eljarasban.

14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendel6k a szerzddéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsétott, jogi
oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas esetében kikotik a rendelkezési
jogukat.

14.2. A szerzdi jogrol sz6lo 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendel6k a szerz6dés teljesitése soran
keletkezett, szerzdi jogi védelem ala esé valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejd, korlatlan és kizarolagos felhasznélasi jogot szerez az atruhazhaté
szerz6i jogokra, amely magaban foglalja az Szjtv. 46. 8§-a szerinti harmadik
személyre atruhazhatésag jogat, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a mi
atdolgozhatésagahoz és a mi tdbbszorozéséhez valo felhasznalasi jogosultsagot is.
A Vallalkozé csak a Megrendel6k elézetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb
az elkészult mi barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerz6dés alapjan nyujtott szolgaltatasrél. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a
vallalkozdi dij tartalmazza.
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14.3. Ha a Vallalkozo a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt allé szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendeldk elézetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Szerz6dd Felek kozott felmertld jogvitak
tekintetében a magyar jog, kiléndsen a Polgéari Toérvénykdnyvrél szold 2013. évi V.
térvény, a Kbt., az Szjtv rendelkezései az iranyadok. Szerz6dé Felek kotelezettséget
vallalnak arra, hogy a kozottik felmertld esetleges jogvitdt — fokozott
egyuttmikodési kotelezettség mellett — targyalasos aton prébaljak meg rendezni, és
csak ennek meghiusulasa esetén fordulnak birésdghoz. Amennyiben ez nem jon
letre, agy kikotik — hataskortél fiuggéen — a Megrendel6k székhelyileg illetékes
Jarasbirdsag, vagy Torvényszék kizarélagos illetékességét.

15.2. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés
barmely pontja kdgens jogszabalyba ttkdzne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelezd
érvényl dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés
fentieket sért6 rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy
kilondsen a szerz6dés mobdositasa nélkil — a megsértett kotelezé érvényd
jogszabalyi rendelkezés vagy kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés Kkerdil.
Fentieket kell megfeleléen alkalmazni, ha valamely kbégens jogszabdaly akként
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerzddeés része és azt szovegszeriien a
szerz6dés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerzédés részét képezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerz6dés elvélaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kozbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészité
tajékoztatasok is
3. szamu melléklet: a Vdllalkozé ajanlata, adott esetben: hianypaétlasa,
felvilagositasa
4. szamu melléklet: biztositasi okmany(ok) a felel6sségbiztositds meglétérél
5. szamu melléklet: jolteljesitési biztositek (miszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolando)
6. szamu melléklet: Az ismert alvallalkozok, és az alvallalkozokra vonatkoz6
vallalkozoi nyilatkozat a kizaré okok hianyardl
7. szamu melléklet: El6leg-visszafizetési biztositék (adott esetben)
8. szamu melléklet: Miszaki Utemterv

A szerz6dés fenti mellékletei a jelen okirattal egyutt alkotjak a szerzédést, igy egyditt
olvasandok és értelmezendék fuggetlendl attol, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kerilnek.

Szerz8db Felek az el6z6 pont vonatkozasaban rogzitik, hogy jelen szerzédés
a. a megkotésének napjdn 1ép hatalyba, ha a Tamogatasi
szerz6dés/Tamogato okirat legkésdbb a jelen szerzédés alairasanak
napjan hatalyba lép.
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b. a Tamogatasi szerz6dés/Tamogaté okirat hatalybalépésének napjan Iép
hatalyba, ha annak napja jelen szerz6dés alairdsanak napjat kovetd nap.
c. nem lép hatalyba, ha
i. atamogatasi igényt a tamogat6é nem fogadija el,
ii. a thmogatasi igényt nem az igényelt mértékben fogadja el a
Tamogato,
Ezen esetre a Szerz6ddé Felek mar jelen szerz6dés alairasaval
véglegesen és visszavonhatatlanul lemondanak arrél, hogy egymassal
a szerz6dés hatalyba nem Iépése okan barmely jogcimen igényt
érvényesitsenek.

A szerz6dés Szerz6d6 Felek alairdsra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségvisel6jének (Vallalkozénal cégszer(l) alairasa esetén érvényes.

Szerz8db Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas és
értelmezés utan, helybenhagyodlag alairjak. A szerz6dés 4 megegyezd, eredeti
példanyban késziil, melybél 1 példany a Tamogatot, 2 példany a Megrendeldket, 1
példany a Vallalkozot illeti meg.

Gyongyos, 2017.

a Vallalkozo képviseletében

Hiesz Gyorgy Juhész Ferenc
polgarmester plébanos
a Megrendel 6 képviseletében a Megrendel 6 képviseletében

Pénzigyi ellenjegyzés:
Gyongyos, 2017. ...cceeevvevvnnnnnnn.
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

A Szerz6dés rovid leiradsa:

Véllalkozasi szerz 6dés ,,Gyongyos, Szent Bertalan Templom kilato kialak  itasa
és toronysisakok rekonstrukcioja TOP-1.2.1-15-HE1-2 016-00014 palyazati
forrasbol”

Kedvezmeényezett neve, cime Gyongyos Varos Onkormanyzata
3200 Gyongyos, F6 tér 13.
és
Gyongybs Fels évaros RoOmai  Katolikus
Foplébania
3200 Gyongyds, Szent Bertalan utca 3.
(akiket a Szerz6déses Megallapodéas, mint Megrendeléket jeldl).
Tudomasunkra  jutott  hogy (a tovabbiakban

"Meghatalmazd") az Onok Vallalkozdja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elirja
a Vallalkoz6 szamara jolteljesitési biztositék nyudjtasat.

A Meghatalmazd felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

haladd 6sszeg kifizetését a Meghatalmazd, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birdosagi vagy valasztott
birosagi dontés, tovabba az Onok és a Meghatalmazd kozétti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Onok altal résziinkre megkuldott irdsos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(@ hogy a Meghatalmaz6 nem teljesiti a Szerz6dés szerinti j6tallasi
kotelezettsegeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmaz6 nem a Szerzdédésnek
megfeleléen jar el.

Barmely  kifizetésre  vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az  Onok
[igazgatojanak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyz6 Aaltal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszdélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozo jotallasi idé becsilt lejarata) -ig (a ,lejarat napja”) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségéenek hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakildendé.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatélyba Iép.
Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMT ATVANYA
(MINTA)

Véllalkozasi szerz 6dés ,,Gyongyos, Szent Bertalan Templom kilato kialak  itasa
és toronysisakok rekonstrukciéja TOP-1.2.1-15-HE1-2  016-00014 palyazati
forrasbol”

Kedvezmeényezett neve, cime Gyongyos Varos Onkormanyzata
3200 Gyongyos, F6 téer 13.
és
Gyongybs Fels évaros RoOmai  Katolikus
Féplébania
3200 Gyongyds, Szent Bertalan utca 3.

(megbizottaival és jogutddjaival egyltt, a Szerz6édésben mint Megrendel6k
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vallalkozo neve €s cime)

(aki a jelen Szerz6édés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazo, tovdbba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelez6  érvényl  elkotelezettséget vallalnak a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancialis 6sszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmazé 0Osszes, Szerzédés szerinti

jotallasi kotelezettségei és feleléssége megfeleld teljesitéseért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmaz6 barmely szerzédéses jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemeény, vagy korilmeény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes telijes feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg mértekét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és  felel 6ssége nem engedhet 6k
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére n yudjtott bérmely
id 6tartambeéli engedmeény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerz é6dés
szerint kivitelezend 6 munkdk megvaltoztatasa, illetve felfliggesztése, va gy a
Szerzédés modositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi stadtuszanak megvéltozasa miatt, vagy barmely m  as okbdl kifolydlag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkil tor  tént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benydujtott kévetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozé Jotallasi idészak becsult lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kuldeni a Kezes részére.
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Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhaz haté a Szerz 6deés
atruhdzasara vonatkozé feltételek alapjan és az eze n feltételek betartasat
igazold, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Jelen garanciara vonatkozoOlag ugyanazon orszag joganak eléirdsai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzédésre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott nevében

Alairads(ok) a Kezes nevében
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Vallalkozasi szerz6dés ,Gydngyds, Szent Bertalan Templom kilato kialakitasa és toronysisakok
rekonstrukcidja TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 palyazati forrasbol”

AZ ISMERT ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI NYI LATKOZAT
A KIZARO OKOK HIANYAROL
(MINTA)

Véllalkozasi szerz 6dés ,,Gyongyos, Szent Bertalan Templom kilato kialak  itasa
és toronysisakok rekonstrukciéja TOP-1.2.1-15-HE1-2  016-00014 palyazati
forrasbol”

Alulirott ..o e gazdaségi szerepld (Vallalkozd), melyet
KEPVISEL: vt nyilatkozom, hogy a Kbt. 138. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen az alabbi alvallalkozékat vonom be a
.Vallalkozasi szerz 6dés ,Gyongyos, Szent Bertalan Templom kilaté kialak  itasa
és toronysisakok rekonstrukcigja TOP-1.2.1-15-HE1-2 016-00014 pélyazati

forrasbol” elnevezési szerzédés teljesitésébe:
A kdzbeszerzés azon részei, Az igénybe venni kivant alvallalkozok
amelynek teljesitéséhez megnevezése
alvéllalkozét kivanunk igénybe

i égnév/név, székhely/lakci
venni (cegnev/nev, székhely/lakcim)

Tovabba nyilatkozom, hogy a fenti alvallalkozéinkkal szemben nem allnak fenn a Kbt.
62 8. (1) bekezdés b), g)-k), m) és q), valamint a 63. § (1) bekezdés d) pontjaiban
meghatarozott kizard okok.

Kelt:

cégszerdl alairas
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