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VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 
(tervezet) 

 
amely létrejött egyrészt 
név:  Gyöngyös Város Önkormányzata 
székhely:  Gyöngyös, Fő tér 13. 
adószám: 15729370-2-10 
bankszámlaszám: 12001008-01519125-00100005 
képviseli:  Hiesz György polgármester 
 
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendel ők képvisel ője) 
 
amely létrejött egyrészt 
név:  Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus Főplébánia 

székhely:  3200 Gyöngyös, Szent Bernát utca 3. 
adószám: 19921756-2-10 
bankszámlaszám: 10700299-49325304-52300002 
képviseli:  Juhász Ferenc plébános 
 
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendel ő) 
továbbiakban együttesen: Megrendel ők 
 
másrészről  
cégnév:  ....................................................................................  
székhely:  ....................................................................................  
adószám: ....................................................................................  
pénzforgalmi jelzőszám:  ....................................................................................  
képviseli: ....................................................................................  
 
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó ), (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek ) 
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 
 
Preambulum  
 
A Szerződő felek a szerződést a Projekt megvalósítása céljából a 2015. évi CXLIII. 
törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A 
közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok értékelését követően 
Megrendelők a Vállalkozó, mint ajánlattevő ajánlatát fogadták el nyertesként. Erre 
figyelemmel a Szerződő Felek a törvényes határidőn belül szerződést kötnek 
egymással az alábbiak szerint. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelők a 2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő 
hatóságnak minősülnek. 
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Vállalkozási szerződés „Gyöngyös, Szent Bertalan Templom kilátó kialakítása és 
toronysisakok rekonstrukciója TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 pályázati forrásból” 
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Elvégzendő feladatok: 
 

- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv, valamint a 322/2015. (X.30.) Körm. 
rendelet 2. számú mellékletében előírtak figyelembe vételével: 
- a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, 
- kiviteli tervek elkészítése a vonatkozó jogszabályi, hatósági és Megrendelői 

előírások alapján, 
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,  
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások 

maradéktalan betartása, 
- üzempróba elvégzése, betanítások lefolytatása, illetve dokumentálása, 

üzemeltetési engedélyek beszerzése, 
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára 

nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban, 
- a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes 

dokumentáció összeállítása. 
 
Tervezési program:  
 
A tervezett fejlesztés megnevezése: Gyöngyös, Szent Bertalan Templom kilátó 
kialakításának megvalósítása és a toronysisakok rekonstrukciója 
A tervezett fejlesztés helyszíne: Gyöngyös, Szent Bertalan Templom 2038 HRSZ. és 
Gyöngyös, Felsővárosi Plébánia, Szent Bertalan u. 3. 2051/2 HRSZ. 
Toronysisakok rekonstrukciója: 
Az 1917-es várost pusztító tűzvészben a tető és a barokk toronysisakok elpusztultak.  
A helyreállítás során a helyükre egyszerű, gúla formájú toronysisakok kerültek, 
szükségmegoldásként. Hosszú ideje igényként merült fel Gyöngyös városában a 
toronysisakok eredetivel azonos megjelenésű helyreállítása. A toronysisakok 
rekonstrukciója az építéstörténeti kutatásnak megfelelően, az eredeti, archív 
fotóanyag figyelembevételével történne, a műemléki igényeknek megfelelően. 
A déli toronyban lévő harang a rekonstrukció után is a toronyban marad, amelynek 
az elhelyezése is tervezési feladat. 
Kilátó kialakítása a déli toronyban: 
Az előzetes történeti összefoglaló szerint a déli toronyban a köztes födémszintek 
történeti értéket nem képviselnek, így azok bonthatók.  
A toronyban két kilátószint és egy kizárólag menekülő szint kerül kialakításra 
vasbeton födémekkel, hatszemélyes üveg látványlift elhelyezésével. A 450 kg-os 6 
személyes személyfelvonó acélszerkezetű felvonóaknába kerül beépítésre. A lift 
mellett kétkarú acélszerkezetű menekülő lépcső kerül beépítésre. 
A tervezett kilátó kialakításának katasztrófavédelmi eltérési engedélye rendelkezésre 
áll a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól 
(35000/7555-2/2016.ált.) és a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 
(36000/1590-2/2016.ált.). 
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Interaktív kiállítás:  
Az üveg látványlift menetideje alatt a torony belső falán láthatóvá lesz a templom és 
a tornyok építésének, felújításának történetéből kialakított kiállítás. A két szinten 
audiovizuális eszközökkel, interaktív módon kerülnek bemutatásra a város 
vallásturisztikai attrakciói.  
Megtervezendő a kiállítás építészeti vonatkozása is. 
Kávézó, ajándékbolt kialakítása: 
A pályázat kötelező elvárásnak megfelelő kereskedelmi funkciók biztosításaként 
kerekesszékkel is megközelíthető jegypénztár, kávézó és ajándéktárgy árusító- és 
kiállító hely kerül kialakításra a Plébániához tartozó Szent Bertalan út 3. szám alatti 
földszinti helységeiben. 
A tervezés során a tervező feladata a feladatok elvégzéséhez szükséges összes 
szakértői, illetve restaurátori szakvélemények beszerzése a szükséges szakmai 
konzultációk és tervzsűrik lefolytatásával. 
A megrendelő vállalkozó részére átadja a Gyöngyös, Szent Bertalan Templom kilátó 
kialakításának és toronysisakok rekonstrukciójának jóváhagyási tervét, amely alapját 
képezi az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésének. 
A kiviteli tervdokumentáció készítése során Megrendelő egy alkalommal írásban 
rögzíti igényeit, továbbá a kiviteli tervdokumentáció véglegesítését megelőzően a 
Vállalkozó tervbemutatót tart, mely során írásban rögzített megrendelői 
észrevételeket a kiviteli terv véglegesítése során átvezeti. 
 
A munkákat oly módon kell megtervezni és kivitelezni, hogy az elkészült létesítmény 
kielégítse az előírt, illetve az ajánlatban vállalt paramétereket. 
 
 
A pontos mennyiségi és méret adatok a tervezés során kerülnek meghatározásra. 

 
A pontos mennyiségeket és a részletes munkanemeket a szerződés mellékletét 
képező ajánlat árazott költségvetése tartalmazza. 
 
2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE 

Az 1. pontban foglalt munkák ellenértéke, amely a megvalósítás teljes költségét 
tartalmazza. 
 
Vállalkozói díj (szerződéses ár) 1: 
 
nettó …………………………… HUF + ÁFA 
 
  
azaz nettó ……………………………………………………… HUF + ÁFA, amely a 
befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű fix átalányár, mely az alábbi 
részösszegekből tevődik össze: 

 

                                                 
1 Az ajánlatban megadott egyösszeg ű ajánlati ár  
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3.1. A tervezési feladatokkal összefüggő munkarészeinek ellenértéke: 
 
nettó  …………………….. Ft, azaz ………………………………. + ÁFA, azaz  
bruttó……………………….Ft. 
 
 
3.2. A kivitelezési feladatokkal összefüggő munkarészeinek ellenértéke:  
 
nettó  …………………….. Ft, azaz ………………………………. + ÁFA, azaz  
bruttó……………………….Ft. 
 

 
Utólagos számszaki-, mennyiségi-, és műszaki észrevételekre való hivatkozással a 
vállalkozói díj és a határidő nem módosítható. 
 
A vállalkozási díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő 
költségekre, amelyek szükségesek az 1.) pontban meghatározott munkák 
szerződésszerű, szakszerű és komplett megvalósításához, figyelembe véve a 
helyszíni körülményeket és adottságokat. A Vállalkozó a szerződéses áron felül 
semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. 
 
Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozói díjat alulprognosztizálta, 
az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a Megrendelőkre 
és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. A számlázására és a pénzügyi 
teljesítésre egyebekben a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % 
alapján kerülhet sor. 
 
A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi 
anyagárat, a munkabért és járulékait, külföldi és belföldi anyagszállítási és 
csomagolási díjakat, a forint esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit, 
vámköltségeket, a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, 
felvonulások megvalósítási költségeit, illetve a vízszintes és függőleges 
anyagmozgatás költségeit, a Vállalkozó által használt munkaterület őrzési költségeit, 
a Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit, a fel-, és levonulással 
kapcsolatos összes költséget, az elkészített mű átadásának költségeit, a 
műbizonylatok és jótállási jegyek kiállításának költségeit, a hatósági eljárások 
igazgatási-szolgáltatási díjait, területfoglalási díjat, valamint jótállási és szavatossági 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségeket. 
 
 
3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE 

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 3. (2038 HRSZ.  és 2051/2 HRSZ.) 
NUTS-kód: HU312 

 
Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépését követő 12 hónap. 
 
Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül. 
 
Megrendelők előteljesítést elfogadnak. 
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4. A SZERZŐDÉSES TELJESÍTÉST BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEK 

4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a befejezési véghatáridő 
Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót minden 
késedelmes naptári nap után az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 0,5%-
ának megfelelő késedelmi kötbér terheli. Megrendelők a késedelmi kötbér összegét 
legfeljebb a nettó szerződéses összeg 20%-a erejéig érvényesítheti. 40 napot 
meghaladó késedelem esetén – a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott 
károk megtérítésére vonatkozó megrendelői igényeket nem érintve – a Megrendelők 
fenntartják a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel a 40 napot meghaladó 
késedelmet súlyos szerződésszegésnek tekintik. 
 
4.2. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a nettó vállalkozói 
díj 25%-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja. A Felek 
a szerződés teljesítését akkor tekintik meghiúsultnak, ha 

- a Vállalkozó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja; 
- a Vállalkozó a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll 

el; 
- a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül; 
- a Vállalkozó a teljesítéssel – neki felróható módon – 40 napot meghaladó 

késedelembe esik, és a Megrendelők élnek a rendkívüli felmondás jogával 
- a Megrendelők által igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény 

lényeges és ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy a Megrendelők által 
a szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül 
telik el; 

- Vállalkozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul. 
 

4.3. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja. 
 
4.4 A késedelmi kötbér esedékessé válik, amikor a késedelem megszűnik, a 
póthatáridő lejár, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket. 
 
4.5. Vállalkozó a szerződéskötés időpontjára átadja a jelen szerződésben 
meghatározott munkák megvalósítására teljes körű, a Megrendelőkre, harmadik 
személyekre és az alvállalkozókra is kiterjedő felelősségbiztosítását. A 
felelősségbiztosítás szerint a kárkifizetési limit mértéke a tervezési feladatokra 
5.000.000,- HUF/kár, azaz ötmillió forint/kár és 10.000.000,- HUF/biztosítási év, azaz 
tízmillió forint/biztosítási év, a kivitelezésre 30.000.000,-HUF/kár azaz harmincmillió 
forint/kár és 90.000.000,-HUF/biztosítási év azaz kilencvenmillió forint/biztosítási év. 
A biztosítási okmány(ok) (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya) 
jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a biztosítás 
hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja. 
 
 
 
5. PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS 

5.1. A szerződés finanszírozását a TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 azonosítószámú 
támogatási szerződés alapján az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatási intenzitás mértéke 100,00%. A finanszírozás formája utófinanszírozás. 
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5.2. Megrendelők a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a Szerződésben foglalt - 
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás összege 10 %-ának 
megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítják.  
Megrendelők – amennyiben az igényelt előleg a közbeszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 5 %-át meghaladja – az 
előleg nyújtását előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásához kötik. 
Mértéke a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés 
elszámolható összegének 5 %-a és az igényelt előleg különbözetére jutó összeg. A 
Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerint a biztosíték Vállalkozó választása 
szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az Megrendelők fizetési 
számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító 
által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvénnyel. melyet Vállalkozónak legkésőbb az előlegbekérő levél 
benyújtásának időpontjáig rendelkezésre kell bocsátania, és az előleggel való 
elszámolásig érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték 
nyújtása az - szerződés elszámolható összegének 5 %-át meghaladó előleg 
igénylése esetén – az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele.  
Felek megállapodnak, hogy a fenti feltételek teljesítése esetén Megrendelők az 
előleget a jelen szerződés hatályba lépését követő 15. napig kifizetik a Vállalkozó 
jelen szerződés szerinti bankszámlájára.  
Szerződő Felek az előleg felhasználásában az alábbiak szerint állapodnak meg: az 
előleg kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célok végrehajtásához 
használható fel.  
Szerződő Felek az előleg elszámolásának módjában az alábbiak szerint állapodnak 
meg: előleg kizárólag előlegbekérő benyújtása után, előlegszámla kiállításával 
fizethető ki. 
Amennyiben Vállalkozó előleget igényel, úgy az előleg a 2. részszámlában kerül 
elszámolásra. 
 

5.3. Megrendelő számlabenyújtásra az alábbi ütemezésben ad lehetőséget: 

− 1. részszámla: jóváhagyott kiviteli tervek átadását követően, az igazolt 
teljesítésnek megfelelő értékben 

−  2. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési feladatok 
25%-os teljesítését követően, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási díj 25%-
a erejéig; 

− 3. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési feladatok 
50%-os teljesítését követően, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási díj 25%-
a erejéig; 

− 4. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési feladatok 
75%-os teljesítését követően, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási díj 25%-
a erejéig; 

− Végszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződés teljesítésekor 
a műszaki- átadás átvételt követően. 

 
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésnek megfelelően a 
részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés 
szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a 
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részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem 
haladhatja meg. 
Tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázat alapján a tervezési munkák esetében 
Gyöngyös Város Önkormányzata, míg a Szent Bertalan Templomot érintő kivitelezési 
munkákra vonatkozóan a Gyöngyös Felsőváros Római Katolikus Főplébánia a 
kedvezményezett, az 1. részszámla Gyöngyös Város Önkormányzata, míg a 2-4. 
részszámlák és a végszámla a Gyöngyös Felsővárosi Római Katolikus Főplébánia 
nevére állítandó ki. 
Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó 
teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 31. §-a szerint. 
 

5.4. Az ellenszolgáltatás Vállalkozó általi (rész)teljesítést, az ajánlatkérő (műszaki 
ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen 
kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül 
kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (4)-(6) bekezdései 
és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen 
kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 
 
5.5. A végszámla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és 
hiánytalan elvégzése után nyújtható be, a kiállított teljesítésigazolása, és a 
Megrendelők által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. A végszámla 
benyújtásának feltétele a szükséges műbizonylatok, kivitelezői nyilatkozatok, jótállási 
jegyek, az átadási dokumentáció és a jólteljesítési biztosíték Megrendelőknek történő 
átadása. 
 
5.6 Azon számlákért, amelyeket Vállalkozó nem a Megrendelő képviselője 
székhelyén (postai úton, iktató) ad le, Megrendelők felelősséget nem vállalnak és az 
alapján a kifizetés elmaradása nem eredményezi a késedelem 
jogkövetkezményeinek beállását. 
 
5.7. Késedelmi kamat: a Ptk. 6:155.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak, melytől a 
felek a jogosult terhére nem térhetnek el. 
 
5.8. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően Vállalkozó nem fizethet, 
illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 
6. VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK 

6.1 A Szerződő Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés 
értelmében az munkát, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan 
kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, és műszaki 
irányelvek előírásainak – paraméterekkel és minőségben -, valamint a technika mai 
állásának és a terveknek megfelelően, határidőben egy szakvállalat gondosságával 
elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen 
teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a munka szerződésszerű megvalósítására vállalt 
kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy 
jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 
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6.2. A végzett munka vagy a beépítésre kerülő anyag, szerkezet minőségi 
megfelelősségének vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye a Vállalkozó számára 
elmarasztaló, annak költségét Vállalkozó köteles viselni és a Megrendelő által 
elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni. 
 
6.3. A Vállalkozó feladata a munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló 
területek és egyéb melléklétesítmények kialakítása, továbbá a Műszaki ellenőr 
részére helyszíni tárgyalásra alkalmas, megfelelő helyiség biztosítása, valamint 
vállalkozásának befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladata a 
kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezetek telepítése, 
helyszínen tartása, mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről, a 
vállalkozás munkavégzési területéről történő eltávolítással. A Vállalkozó 
kötelezettsége, hogy a terület őrzéséről saját költségére gondoskodjék a 
munkakezdéstől a munkaterület visszabocsátásáig (a műszaki átadás-átvétel 
érvényes lezárását követő időpontig). A Vállalkozó a saját költségére köteles a 
munkavégzéshez szükséges közműcsatlakozásokat kialakítani (víz, csatorna és 
elektromos áram), illetve viselni köteles a fogyasztásból adódó költségeket. 
 
6.4. Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan 
elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, 
az intézkedéseket dokumentálni. 
 
6.5. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan 
hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vagy csökkent 
értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra, azonnal 
térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni, illetve a hibás terméket köteles 
kicserélni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a 
felszólításnak, Megrendelőknek joga van a munkát Vállalkozó költségére 
elvégeztetni, kijavíttatni. 
 
6.6. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden 
előrelátható akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő 
figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja.  
 
6.7. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős 
hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és 
betarttatni, dolgozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi 
vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges 
védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és 
használatukat folyamatosan ellenőrizni. Vállalkozó a 46/1997. (XII. 29.) KTM 
rendelet, és az 1996. évi XXXI. törvény 21. § 2. pontjában szereplő foglalkozási 
ágaknál munkát az érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozókkal 
köteles végeztetni.  
 
6.8. Vállalkozó munkavégzéskor olyan gépeket köteles üzemeltetni, melyek az 
üzembetartáshoz szükséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelőik a 
szükséges képesítést megszerezték, és amelyek a rendeletekben előírt 
zajkibocsátási határértéket nem haladják meg.  
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6.9.Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok, szerelvények, stb. minőségét az 
érvényes rendeletek és szabványok szerint vállalja és azt a szállítás, vagy a beépítés 
előtt minőségtanúsítvánnyal igazolja, igény esetén másolatban átadja 
Megrendelőknek. Vállalkozó átadja a beépített anyagok gyártóművi és hazai 
honosítási (ÉMI, KERMI, MELLI, MABISZ, stb.) műbizonylatait, mérési 
jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, valamint a tárgyi munkákra vonatkozó 
kezelési- és karbantartási utasítást 2 példányban. Idegen nyelvű bizonylatokat csak 
magyar fordítás csatolásával vesznek át Megrendelők. Ezen bizonylatok átadása a 
számla kifizetésének egyik feltétele.  
 
6.10. Zöld közbeszerzés 
6.10.1. A Megrendelők a „zöld közbeszerzésre” vonatkozó kötelezettségvállalásának 

teljesítése érdekében előírják, hogy a Megrendelőkkel történő 
kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus 
utat kell előnyben részesítenie a Vállalkozónak. A szerződés teljesítése 
során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a 
Szerződő Felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. A 
teljesítés során csak azok a dokumentumok kerülnek kinyomtatásra, amelyek 
nyomtatott változatát a Támogató kéri, ill. a Vállalkozó és a Megrendelők 
dokumentálási rendje minimálisan előírja, vagy a szerződés teljesítéséhez 
feltétlenül elengedhetetlen – és azok is csak a minimálisan szükséges 
példányszámban. Az A4-es méretű dokumentumok legalább 80%-ának 
nyomtatását kétoldalasként kell végezni. A projekt Megrendelőknél lévő 
dokumentációjába kerülő A4-es méretű dokumentumok, csak 
újrahasznosított papíron adhatók át a Vállalkozó részéről. A 
papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a kétoldalas 
nyomtatás (amennyiben a készülék tudja), környezetbarát szerkesztési 
elveket alkalmaz (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, 
természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával), elektronikusan 
kommunikál, amikor lehetséges. A használt lapokat szelektáltan gyűjti, a 
tonereket, tintapatronokat újratölteti. Az utazásokat csökkentése érdekében 
elsődlegesen elektronikus úton kommunikál. 

 
6.10.2. A kivitelezés során be kell tartani „a levegő védelméről” szóló 306/2010. (II. 

14.) Korm. rendelet előírásait, építés közben a munkagépek károsanyag 
kibocsátásával nem lehet túllépni „a levegőterheltségi szint határértékeiről és 
a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 
4/2011. (I.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat. 
 

6.10.3. A Vállalkozó köteles betartani „az építési és bontási hulladékok kezelésének 
részletes szabályairól” szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 
előírásait, valamint az építési hulladékokat kizáróan a Környezetvédelmi 
Felügyelőségi engedéllyel rendelkező szeméttelepre, vagy hulladéklerakóra 
szállíthatja el. 

 
6.10.4. A veszélyes hulladékok vonatkozásában a Vállalkozó köteles betartani „a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 
szabályairól” szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásait. 
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7. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

7.1 A nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. § (1) 
bekezdése szerinti esetekben változhat. 
 
7.2 A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a munka vagy termék hiba és 
hiánymentesen, – a magyar szabványok és műszaki irányelvek előírásai szerinti – 
paraméterekkel és minőségben elkészült a műszaki átadás-átvétel sikeresen 
lezárult. 
 
7.3. Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a 
teljesítés hibás lesz, a jogosult a hiba kijavítására vagy kicserélésre tűzött határidő 
eredménytelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat (Ptk. 
6:151. § (2) bek.). Amennyiben a Megrendelők a vállalkozási szerződéstől elálltak, 
úgy a Vállalkozó köteles a munkaterületet – az elállási nyilatkozat kézhezvételétől 
számítva – azonnali hatállyal elhagyni. 
 
7.4. Ha a Megrendelők a vállalkozási szerződéstől a fentiek alapján elállt, úgy a 
Vállalkozó és a Megrendelők között elszámolási jogviszony keletkezik. A 
Megrendelők felmérik a Vállalkozó által az elállásig szakszerűen és megfelelő 
minőségben elvégzett munkát, azt a műszaki átadás-átvétel szabályai szerint átveszi 
és ellenértékét a Vállalkozónak megtéríti. A Megrendelő az előző módszerrel átvett 
és felmért munkák ellenértékéből levonja azt a kárát, amely a hibás vagy 
szakszerűtlen munkarészek kijavításából, illetve más vállalkozó munkába történő 
bevonásából erednek. 
 
7.5. Szerződő Felek továbbá megállapodnak abban is, hogy szakszerűtlen 
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vállalkozó által foglalkoztatott munkaerő nem 
rendelkezik érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel, a Megrendelő 
jogosult a szerződéstől való elállásra. Minden ebből adódó többletköltséget 
Vállalkozó téríti úgy, úgy hogy ezen összeg Vállalkozó végszámlájának összegéből 
levonásra kerül. 
 
7.6. Tervtől, vagy az előzetes dokumentációban meghatározottaktól eltérő műszaki 
megoldást Vállalkozó csak a Megrendelők jóváhagyásával alkalmazhat. 
 
7.7. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfelelően Megrendelők kötelesek a 
szerződést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 
 
7.8. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően Vállalkozó a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 
megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti. 
 
7.9. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfelelően Megrendelők jogosultak és egyben 
kötelesek a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé 
teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
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jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
 

7.10. Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. § alapján kerülhet sor az 
ott meghatározottak szerint. 
 
7.11. Megrendelők a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy 
az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről 
szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles 
nyilatkozni. 
 
7.12. Építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetében, ha a 
Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelők a szerződésben az 
átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon 
belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben 
– a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem 
fejezi be a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 
 
7.13. Építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében a Megrendelők – 
amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a Ptk. 6:130. § 
(1)–(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3) 
bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték 
kifizetése: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik 
mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont 
alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, 
egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően 
állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint 
az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az 
ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés 
során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az 
ajánlattevőknek; 

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók 
számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét 
visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az 
alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások 
igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes 
adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak 
érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az 
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ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az 
alvállalkozónak); 

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, 
fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai 
uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − 
tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az 
alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is 
tekintettel teljesítették; 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az 
ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az 
ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont 
szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint 
bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított 
közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. 

 
7.14. Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával 
szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
 
7.15. Semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében 
lehetővé tett eset kivételével – a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 
azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a Megrendelők szerződésszegése 
esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. 
 
 7.16. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
8. JÓLTELJESÍTÉSI, JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉT ELEK 

8.1. Vállalkozó a Magyar Szabványban és a vonatkozó hatályos törvényi 
szabályozásokban, rendeletekben előírt szavatossági feltételeket vállal az általa 
kivitelezett munkarészekre. A szavatosság kezdetét a munka átadás-átvételétől kell 
számítani. A jótállási idő a javított rész vonatkozásában a jogszabályokban foglaltak 
szerint veendő figyelembe. 
 
8.2. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján, a műszaki átadás-átvételtől számított - 
az ajánlatban megadott - _ év2 időtartamra jótállási kötelezettséget vállal. A jótállási 
kötelezettség kiterjed arra, hogy az elkészült mű megfelel a jogszabályokban, a 
vállalkozási szerződésben, hatósági határozatokban, a műszaki leírásban és annak 
mellékleteiben foglalt valamennyi követelménynek, előírásnak, szabványnak. A 
Vállalkozó köteles saját költségén a lehető leghamarabb helyrehozni a hibákat. A 
Vállalkozó jótállási kötelezettségének részletes szabályait a Ptk. rögzíti. 
Amennyiben a Kedvezményezettet a Vállalkozónak felróhatóan a támogatási összeg 
részben vagy egészben történő visszafizetésére kötelezi a Támogató, úgy az ebből 
eredő kárát Vállalkozó teljes egészében megtéríti. 
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8.3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelők által írásban bejelentett hibát jogszerű 
kötelezettsége esetén nem szünteti meg, nem vállalja vagy késedelmesen szünteti 
meg, Megrendelők jogosultak más kivitelezővel elvégeztetni Vállalkozó költségére. 
Jótállási igény érvényesítése esetén Vállalkozó a jótállási kötelezettség alól csak 
abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítést követően 
keletkezett. 
 
8.4. A jótállási igények biztosítására a Vállalkozó a szerződés szerinti, áfa nélkül 
számított ellenszolgáltatás összegének 2 %-a mértékű jólteljesítési biztosítékot nyújt 
a Megrendelőknek, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve a 
jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára a Megrendelők rendelkezésére bocsát, 
melynek a jótállási idő előre becsült lejártáig hatályban kell maradnia. A biztosíték 
szolgáltatásának kötelezettségét a vállalkozó a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban 
foglaltak szerint - választása szerint nyújthatja óvadékként az előírt pénzösszegnek a 
Megrendelők fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi 
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 
 
9. ALVÁLLALKOZÓK, SZERZ ŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐK 

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján 
nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell 
teljesítenie. Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya 
nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. 
 
9.2. A Vállalkozó a feladatokat saját maga és/vagy az ajánlatában megjelölt 
alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása 
esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljesítéséért. 
 
9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Vállalkozó legkésőbb a 
szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőknek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a 
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőknek minden további, a 
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel 
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 
kizáró okok hatálya alatt. 
 
9.4. Megrendelők a szerződés teljesítése során az építési e-napló adatai alapján 
ellenőrzik, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő alvállalkozó vesz részt. 
 
9.5. Jelen szerződés teljesítése során a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire 
tekintettel kell eljárni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazása és azok 
cseréje tekintetében. 
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9.6. A Vállalkozó, vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja is 
teljesítheti a szerződésben foglalt kötelezettséget, ha a Vállalkozó, vagy a nem 
természetes személy alvállalkozó időközben átalakult vagy jogutódlással megszűnt. 
 
9.7. A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint az építési beruházás és szolgáltatás 
megrendelése esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját 
teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
 
 
10. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

10.1. A Szerződő Felek közötti kapcsolattartás szóban és írásban történhet, azonban 
a szóban megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevő 
nyilatkozatát a másik félhez haladéktalanul írásban (postán, faxon vagy e-mailen) is 
eljuttassa. 
 
10.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatban a 
jognyilatkozatokat az alábbi személyeknek kell kézbesíteni: 

 
A Megrendelők részére: 

 
Név:  Hiesz György polgármester 
Cím: Gyöngyös Város Önkormányzat a 
Telefon:  +36-37/510-300 
Fax:  +36-37/500-160 
e-mail:  hivatal@hivatal.gyongyos.hu    

 
Név:  Juhász Ferenc plébános 
Cím: Gyöngyös Fels őváros Római Katolikus 

Főplébánia 
Telefon:   +36-37/311-143 
Mobil:  +36 30/54-38-424 
e-mail:  ekif1@eger.egyhazmegye.hu    

 
 
A Vállalkozó részére: 

 
Név:   
Cím:  
Telefon:   
Fax:   
e-mail:   

 
 
 
A teljesítésbe bevont MV-É Felelős műszaki vezető3: 

 
Név:   
Cím:  
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Telefon:   
Fax:   
e-mail:   

 
A teljesítésbe bevont MV-É-M Felelős műszaki vezető4: 

 
Név:   
Cím:  
Telefon:   
Fax:   
e-mail:   

 
A Műszaki ellenőr részére: 

 
Név:   
Cím:  
Telefon:   
Fax:   

 
 
10.3. A munkaterület átadás-átvétel időpontja: legkésőbb a szerződés 
hatálybalépését követő 3. munkanap. A munkák csak érvényes munkaterület átadás-
átvétel és a munkálatok megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában 
kezdhetők meg. Megrendelőnek a munkaterületet munkavégzésre alkalmas 
állapotban kell a Vállalkozó rendelkezésére bocsátania. A Vállalkozó jogosult és 
köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot 
megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni 
és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. Köteles 
továbbá a Vállalkozó – a lehetőségekhez mérten - megvizsgálni, hogy a 
munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem 
akadályozzák-e a munkavégzést. 
 
10.4. A Vállalkozó köteles minden a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes 
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat 
megszerezni. Az engedélyekkel, illetőleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és 
egyéb költségek a Vállalkozót terhelik. 
 
10.5. A munkaterületen végzett munkák jogszabályoknak megfelelő, szerződésszerű 
teljesítéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen a balesetmentes 
munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért. 
 
10.6. A teljesítésbe bevonásra kerülő állomány tekintetében a Vállalkozó biztosítsa, 
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartása teljes mértékben 
összeegyeztethető a teljesítés helyén megkövetelt elvárásokkal. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges Hatóságnál történő ügyintézéshez Vállalkozó 
számára Megrendelő meghatalmazást ad ki. 
 
10.7. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes 
szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen 
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meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Megrendelők képviselőjének 
utasításait el kell fogadnia. 
 
10.8. A Vállalkozó a beruházás megvalósítása során elegendő számú képzett és 
tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt 
köteles biztosítani, hogy a szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben 
teljesíteni tudja. Az alkalmazottaknak az általános és helyi munkavédelmi és 
balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell. 
 
10.9. A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a 
hibák kijavítását szigorúan a szerződés szerint, azzal összhangban végezni. A 
Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelők 
utasításaihoz, minden olyan ügyben, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. 
A Megrendelők utasítása ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére, 
illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelők célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen utasítást adnak, erre a Vállalkozó köteles őket figyelmeztetni. A 
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Ha azonban 
Megrendelők a figyelmeztetés ellenére utasításukat fenntartják, akkor a Megrendelők 
utasítása szerint Megrendelők kockázatára köteles a munkát elvégezni. 
 
10.10. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a 
Megrendelőkkel minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni. 
 
10.11. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által 
hatósági jogkörben adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően 
végrehajtani és arról a Megrendelőket haladéktalanul értesíteni. 
 
10.12. A Szerződő Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés 
következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem 
szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy a teljesítés a másik fél 
érdekkörében vagy mindkét fél érdekkörén kívül eső okból lehetetlenült. 
 
10.13. Szerződő Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél 
felmondhatja, az az ok legalább 45 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről 
tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni, melynek 
elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős. 
 
10.14. A Szerződés és a Szerződő Felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. 
 
 
11. MUNKAVÉGZÉS 

11.1. Vállalkozó köteles a teljesítés során az alábbi szabályok betartására: 
a. A munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap, továbbá munkanapon a 

18.00 óra és reggel 8.00 óra között helyszíni munkát végezni nem lehet. 
b. Munkavégzésre munkaidőben lehetőség van azzal, hogy lehetőség 

szerint kerülni kell ezen időszakban a jelentős zajjal járó munkálatokat.  
c. Vállalkozó munkavégzését a fenti körben csak olyan módon lehet 

korlátozni, hogy az a határidőben való teljesítést ne zárja ki. 
d. Vállalkozó fokozott zajjal és porképződéssel járó munkálatokat kizárólag 

munkanapon és 8.00-18.00 óra között végezhet, a fentiek betartásával. 
e. a munkaterület nem kerül Vállalkozó kizárólagos birtokába, 
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f. Tekintettel arra, hogy a munkavégzés üzemelő és közforgalom előtt is 
nyitva álló épületen történik, Vállalkozónak fokozottan be kell tartani a 
balesetvédelmi előírásokat, a szükséges kordonokat, védőhálókat 
folyamatosan biztosítania kell, 

 
11.2. Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerinti köteles az 
építési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni. Vállalkozó építési naplót köteles 
vezetni az e-napló megnyitása (adatok, tervek, szerződések feltöltése, személyek 
meghívása) meghatalmazás útján a Vállalkozó feladata. Az e-napló 
rendszerhasználati díjának fizetési kötelezettsége a Vállalkozót terheli. 
 
11.3. Szerződő Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele 
vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása 
megoldható, és a munka megkezdhető. 
 
11.4. A Vállalkozó energiaigényét saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő 
nem köteles. Amennyiben bármely energiaigényt a Megrendelő közüzemi 
szerződése alapján elégíti ki a Vállalkozó, akkor köteles legkésőbb az átadás-átvételi 
eljárás lezárásáig a Megrendelő felé ennek költségét megfizetni, melynek alapja a 
Megrendelő által a közüzemi szolgáltatónak, energiakereskedőnek fizetett egységár. 
Amennyiben az energiaigényét a Vállalkozó közvetlenül az közüzemi 
szolgáltatótól/energiakereskedőtől elégíti ki, akkor a vételezési pontok kialakítása, az 
elfogyasztott közszolgáltatások ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési 
pontok elbontásának és a közterület helyreállításának költségei a Vállalkozót terhelik. 
 
11.5. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, 
a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. 
Vállalkozó felel a Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok 
vagyontárgyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felróható 
módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért.  
 
11.6. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására. 
Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően 
elkeríteni. Felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, 
vagy nem megfelelő teljesítéséből adódott. Köteles továbbá biztosítani, hogy a 
szabadtéren végzett munkálatok a kerítésen kívülről biztonságosan megfigyelhetőek 
legyenek. 
 
11.7. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa 
a közútra felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.  
 
11.8. Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) 
köteles biztosítani. 
 
11.9. Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak, 
Vállalkozó köteles azok továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a 
munka megkezdése előtt dokumentálni, kivéve ha olyan munkák a jelen szerződés 
tárgyai, amelyek jellegüknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magán a 
beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatti igény 
merül fel akár Megrendelők, akár harmadik személy oldaláról, Vállalkozó 
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kötelezettsége annak igazolása, hogy az igény alapjául szolgáló állapot, vagy annak 
oka a munkakezdéskor fennállt-e? 
 
11.10. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy 
kell végrehajtania, hogy a szállítás során használt utak, épületek és épületrészek és 
azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállító útvonalak 
kiépítésével, karbantartásával, megerősítésével, javításával és helyreállításával 
kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata és azok költségei is őt 
terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért 
vagy szennyezésért a Vállalkozót terhel minden felelősség és viselnie kell annak 
következményeit.  
 
11.11. Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan – az építési folyamat 
jellegének megfelelően – rendezett állapotban tartani. 
 
11.12. A munkaterület őrzését Vállalkozó saját, megfelelő jogosítványokkal 
rendelkező munkavállalóival vagy erre szerződött szakcéggel biztosítja.  
 
11.13. Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékozató tábla elhelyezésére és 
folyamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására. 
 
11.14. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően 
gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé 
megfelelően igazolni. 
 
11.15. Amennyiben Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár a 
közterületfoglalási engedély megkérése, és annak költségeinek viselése a 
Vállalkozót terhelik.  
 
11.16. Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt 
építőanyagok tulajdonjogáról – tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére – a 
Vállalkozó javára ellenérték nélkül lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani 
a helyszínről legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig. 
 
11.17. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt 
közvetlenül, ill. az építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 
3 napot) értesítenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő 
követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a 
Vállalkozót terhelik. 
 
11.18. Vállalkozó köteles a Megrendelők utasításait betartani azzal, hogy az utasítási 
jog gyakorlására a Ptk. szabályai irányadóak. A Szerződő Felek megállapodnak 
abban, hogy amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, 
a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés 
ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a 
Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó 
köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy 
hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét 
vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más 
módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható. 
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11.19. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás 
szükséges a teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a 
Vállalkozó feladata és költsége, kivéve ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás a 
Megrendelő feladatává teszi. 
 
11.20. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. 
 
11.21. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE vagy azzal 
egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. 
Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a 
felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a 
Vállalkozónak ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Vállalkozó a beépíthetőségre 
vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni. 
 
11.22. A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) 
időn belüli bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e 
szerződéssel engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással 
kapcsolatban terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes 
jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények 
érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a 
teljesítésig) köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, adószámát 
Megrendelőknek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés teljesítése 
során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőknek írásban tudomására hozni. Az 
előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni. 
 
11.23. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a 
Vállalkozó haladéktalanul, 3 naptári napon belül köteles a megszűnés napjáig 
végzett munkákat felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni. 
 
11.24. A szerződés teljesítése során, az bármilyen állványon, segédépületen, 
közterületen, vagy oda kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, 
bármilyen ideiglenes az építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak 
akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a 
Megrendelő külön írásban hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót 
kártérítési felelősség terheli. 
 
11.25. Felek rögzítik, hogy Megrendelők jogosultak a Vállalkozót valamely 
munkavállaló vagy alvállalkozó lecserélésére utasítani, amennyiben az érintett a 
teljesítés során a fenti szabályokat, vagy egyébként az adott épületben irányadó 
szabályzatokat megsérti, illetve egyebekben a titoktartási szabályokat megsérti és 
ezen magatartásával figyelmeztetést követően sem hagy fel. Továbbá akkor is 
élhetnek fenti jogukkal Megrendelők, ha bármely munkavállaló vagy alvállalkozó a 
határidőre és megfelelő minőségben való teljesítést súlyosan veszélyezteti. Ez 
esetben, a Vállalkozó – amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy Megrendelő 
utasítsa alaptalan – köteles 2 munkanapon belül az érintett munkavállalót vagy 
alvállalkozót a munkaterületről eltávolítani. Jelen pont alkalmazandó azzal, hogy 
ezen jog gyakorlására a műszaki ellenőr jogosult, ha olyan gépet vagy berendezést 
tárol vagy alkalmaz a Vállalkozó vagy alvállalkozója a munkaterületen, amely a 
személy-, és vagyonbiztonságot súlyosan vagy szükségtelenül veszélyezteti. 

11.26. A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett szabályok 
bármelyikének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
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12. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS 

12.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles 
készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást a 
készrejelentéstől számított 3 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (2) bek. 
szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett. 
 
12.2. Az eljáráson Szerződő Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, 
jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. 
A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, 
mely nem haladhatja meg összességében a(z) 7 munkanapot. A hibajegyzék alapján 
a Vállalkozó a hibákat kijavítani köteles és a munkát ismételten készre jelenti. A 
Felek ekkor ismét hibajegyzéket vesznek fel vagy a Megrendelő az elkészült munkát 
átveszi. 
 
12.3. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó 
írásban tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség (azaz hiány-, 
és hibamentesség) esetén – átveszi. Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel 
napja. 
12.4. Az átvétel feltétele különösen 2 pld. átadás-átvételi (megvalósulási) 
dokumentáció átadása Megrendelőnek, mely különösen a következőket tartalmazza, 
amennyiben az a tárgyi beruházás vonatkozásában releváns: 

a. kivitelezői nyilatkozatot, 
b. megvalósulási terveket, 
c. felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 
d. nyomonkövetési napló oldalait, 
e. beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványait, 
f. építési hulladékkezelés dokumentumait, 
g. ellenőrző mérések dokumentálását, 
h. jelen szerződésben rögzített egyéb dokumentumokat 

 
12.5. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a 
keletkezett hulladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen 
elszállítani. Ennek megtörténte az átvétel feltétele. 
 
12.6. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, fentiek 
szerinti tartalommal 2 pld-ban a megvalósulási dokumentációt és megadja a 
beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és 
karbantartási utasításait, valamint jelen szerződésben és jogszabályban rögzített 
egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan teljesítése a szerződésszerű teljesítés feltétele. 
 
12.7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelők csak hiány-, és hibamentes 
teljesítést vesznek át. 
 
12.8. A műszaki átadás-átvétel időtartama legfeljebb harminc nap lehet. 
Összhangban a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésével, Felek rögzítik, hogy nem tagadható 
meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy 
pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 
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13. KÖZZÉTÉTEL, DOKUMENTÁLÁS 

13.1. A Megrendelők képviselője a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint köteles az eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt a szerződéskötést követő tíz 
munkanapon belül megküldeni közzétételre a Közbeszerzési Hatóságnak. 
 
13.2. A Megrendelők képviselője a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint köteles 
szerződés módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától számított tizenöt 
munkanapon belül az (1) bekezdés j) pontja szerinti tájékoztatót tartalmazó 
hirdetményt megküldeni közzétételre a Közbeszerzési Hatóságnak. 
 
13.3. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás előkészítésével, 
lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás 
lezárulásától [37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes 
iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a 
közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági 
felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell 
megőrizni. 
 
13.4. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint Megrendelő köteles a Közbeszerzési 
Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel 
kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést 
biztosítani. 
 
13.5. 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével 
kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes 
törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a 
késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról 1. § (1a) bekezdése szerint a 
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv a Közbeszerzési Hatóság kijelölése alapján 
szakhatóságként működik közre a közbeszerzési szerződések teljesítésének és 
módosításának ellenőrzésére irányuló eljárásban. 
 
 
14. SZERZŐI JOGOK 

14.1. A Megrendelők a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi 
oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás esetében kikötik a rendelkezési 
jogukat. 
 
14.2. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 9. § (6) 
bekezdése és V. fejezete alapján a Megrendelők a szerződés teljesítése során 
keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban 
határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható 
szerzői jogokra, amely magában foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik 
személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a mű 
átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. 
A Vállalkozó csak a Megrendelők előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább 
az elkészült mű bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a 
szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a 
vállalkozói díj tartalmazza. 
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14.3. Ha a Vállalkozó a teljesítéshez valamely jogi oltalom alatt álló szellemi alkotást 
kíván felhasználni, ehhez a Megrendelők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 
 
 
15. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE, IRÁNYADÓ JOG 

15.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a szerződéses kötelezettség 
vállalások teljesítése során, valamint a Szerződő Felek között felmerülő jogviták 
tekintetében a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, a Kbt., az Szjtv rendelkezései az irányadók. Szerződő Felek kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott 
együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, és 
csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben ez nem jön 
létre, úgy kikötik – hatáskörtől függően – a Megrendelők székhelyileg illetékes 
Járásbíróság, vagy Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 
15.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés 
bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező 
érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés 
fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így 
különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű 
jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. 
Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként 
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a 
szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 
 
 
16. MELLÉKLETEK 

A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi: 
1. számú melléklet: ajánlattételi felhívás 
2. számú melléklet: közbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészítő 
tájékoztatások is 
3. számú melléklet: a Vállalkozó ajánlata, adott esetben: hiánypótlása, 
felvilágosítása 
4. számú melléklet: biztosítási okmány(ok) a felelősségbiztosítás meglétéről 
5. számú melléklet: jólteljesítési biztosíték (műszaki átadás-átvétel 
lezárásának időpontjáig csatolandó) 
6. számú melléklet: Az ismert alvállalkozók, és az alvállalkozókra vonatkozó 
vállalkozói nyilatkozat a kizáró okok hiányáról 
7. számú melléklet: Előleg-visszafizetési biztosíték (adott esetben) 
8. számú melléklet: Műszaki ütemterv 
 

A szerződés fenti mellékletei a jelen okirattal együtt alkotják a szerződést, így együtt 
olvasandók és értelmezendők függetlenül attól, hogy azok fizikailag jelen okirathoz 
csatolásra kerülnek. 
 
Szerződő Felek az előző pont vonatkozásában rögzítik, hogy jelen szerződés 

a. a megkötésének napján lép hatályba, ha a Támogatási 
szerződés/Támogató okirat legkésőbb a jelen szerződés aláírásának 
napján hatályba lép. 
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b. a Támogatási szerződés/Támogató okirat hatálybalépésének napján lép 
hatályba, ha annak napja jelen szerződés aláírásának napját követő nap. 

c. nem lép hatályba, ha 
i. a támogatási igényt a támogató nem fogadja el, 
ii. a támogatási igényt nem az igényelt mértékben fogadja el a 

Támogató, 
Ezen esetre a Szerződő Felek már jelen szerződés aláírásával 
véglegesen és visszavonhatatlanul lemondanak arról, hogy egymással 
a szerződés hatályba nem lépése okán bármely jogcímen igényt 
érvényesítsenek. 

 
A szerződés Szerződő Felek aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető 
tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes. 
 
Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 
értelmezés után, helybenhagyólag aláírják. A szerződés 4 megegyező, eredeti 
példányban készül, melyből 1 példány a Támogatót, 2 példány a Megrendelőket, 1 
példány a Vállalkozót illeti meg. 
 
 
Gyöngyös, 2017. ____________________  

 
 
 

  
 
 
 

a Vállalkozó képviseletében 

 

 
 

  

_____________________________ _____________________________ 
Hiesz György  
polgármester 

a Megrendel ő képviseletében 

Juhász Ferenc  
plébános 

a Megrendel ő képviseletében 
  

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Gyöngyös, 2017. ..................... 

 

......................................... 

............................ 
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JÓLTELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA 
(MINTA) 

 
A Szerződés rövid leírása: 
 
Vállalkozási szerz ődés „Gyöngyös, Szent Bertalan Templom kilátó kialak ítása 

és toronysisakok rekonstrukciója TOP-1.2.1-15-HE1-2 016-00014 pályázati 
forrásból” 

 
Kedvezményezett neve, címe Gyöngyös Város Önkormányzata   

 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.  

 és  

Gyöngyös Fels őváros Római Katolikus  
Főplébánia   

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan utca 3. 

 
(akiket a Szerződéses Megállapodás, mint Megrendelőket jelöl). 
 
Tudomásunkra jutott hogy _____________________ (a továbbiakban 
"Meghatalmazó") az Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja 
a Vállalkozó számára jólteljesítési biztosíték nyújtását. 
 
A Meghatalmazó felkérésére, mi (a bank megnevezése) __________ ezúton 
visszavonhatatlanul vállaljuk az Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére 
bármely ___________-t (azaz: ____________-t, mint garantált összeget) meg nem 
haladó összeg kifizetését a Meghatalmazó, vagy bármely más személy esetleges 
kifogásainak figyelembevétele és bármilyen előzetes bírósági vagy választott 
bírósági döntés, továbbá az Önök és a Meghatalmazó közötti jogviszony bármilyen 
vizsgálata nélkül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólítására, amely 
tartalmazza: 
 

(a) hogy a Meghatalmazó nem teljesíti a Szerződés szerinti jótállási 
kötelezettségeit, és 

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazó nem a Szerződésnek 
megfelelően jár el. 

 
Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[igazgatójának/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által 
hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak irodánkba legkésőbb (a Létesítményre 
vonatkozó jótállási idő becsült lejárata) ______________-ig (a „lejárat napja”) kell 
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesíthetőségének hatálya lejár és a 
bankgarancia részünkre visszaküldendő. 
 
A jelen bankgarancia az aláírásával hatályba lép. 
 
Jelen garanciára a magyar jog az irányadó. 
 
Kelt: Aláírás(ok) 
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JÓLTELJESÍTÉSI KEZESSÉGVÁLLALÁS GARANCIA FORMANYOMT ATVÁNYA 
(MINTA) 

 
 

Vállalkozási szerz ődés „Gyöngyös, Szent Bertalan Templom kilátó kialak ítása 
és toronysisakok rekonstrukciója TOP-1.2.1-15-HE1-2 016-00014 pályázati 

forrásból” 
 
Kedvezményezett neve, címe Gyöngyös Város Önkormányzata   

 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.  

 és  

Gyöngyös Fels őváros Római Katolikus 
Főplébánia  

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan utca 3. 
 
(megbízottaival és jogutódjaival együtt, a Szerződésben mint Megrendelők 
megnevezve). 
 
Jelen Biztosíték által, (a Vállalkozó neve és címe) 
_________________________________ (aki a jelen Szerződés szerint a Vállalkozó) 
mint Meghatalmazó, továbbá (a kezes neve és címe)______________ mint Kezes 
visszavonhatatlan és kötelező érvényű elkötelezettséget vállalnak a 
Kedvezményezett felé mindösszesen ______________ (a "Garanciális összeg"), 
azaz: ______________ mértékben a Meghatalmazó összes, Szerződés szerinti 
jótállási kötelezettségei és felelőssége megfelelő teljesítésért.  
  

A jelen garancia az aláírásával hatályba lép. 
 
A Meghatalmazó bármely szerződéses jótállási kötelezettsége teljesítésének 
elmulasztásakor a Kezesnek jóvá kell tennie az ilyen mulasztást, és meg kell fizetnie 
a Kedvezményezett kárát, amely ezen mulasztás, esemény, vagy körülmény miatt 
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes felelőssége nem haladhatja meg a 
Garanciális összeg mértékét. 
 
A Kezes jelen garancia szerinti kötelezettségei és felelőssége nem engedhet ők 
el a Kedvezményezett által a Meghatalmazó részére n yújtott bármely 
időtartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig  bármely a Szerz ődés 
szerint kivitelezend ő munkák megváltoztatása, illetve felfüggesztése, va gy a 
Szerződés módosítása miatt, vagy a Meghatalmazó, illetve a Kedvezményezett 
jogi státuszának megváltozása miatt, vagy bármely m ás okból kifolyólag, akár 
a Kezes tudtával, hozzájárulásával vagy anélkül tör tént. 

 
Bármely, jelen Garancia alapján benyújtott követelésnek a Kezeshez legkésőbb (a 
Létesítményre vonatkozó Jótállási időszak becsült lejáratáig _________ (a "Lejárat 
dátuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garanciának érvényét kell veszítenie és azt 
vissza kell küldeni a Kezes részére. 
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Jelen garancia által biztosított kedvezmény átruház ható a Szerz ődés 
átruházására vonatkozó feltételek alapján és az eze n feltételek betartását 
igazoló, a Kezes részére kiadott igazolás alapján. 

 
Jelen garanciára vonatkozólag ugyanazon ország jogának előírásai vonatkoznak, 
mint amelyek a Szerződésre érvényesek.  
 
 
Jelen Garanciát a Meghatalmazott és a Kezes bocsátotta ki. 
 
(Kelt): ______________ -n 
 
Aláírás(ok) a Meghatalmazott nevében  
 
___________________________________________ 
 
Aláírás(ok) a Kezes nevében 
 
______________________________________________ 
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AZ ISMERT ALVÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ VÁLLALKOZÓI NYI LATKOZAT 
A KIZÁRÓ OKOK HIÁNYÁRÓL 

(MINTA) 
 

 
Vállalkozási szerz ődés „Gyöngyös, Szent Bertalan Templom kilátó kialak ítása 

és toronysisakok rekonstrukciója TOP-1.2.1-15-HE1-2 016-00014 pályázati 
forrásból” 

 
 
Alulírott ………………………………………… gazdasági szereplő (Vállalkozó), melyet 
képvisel: ……………………………..…………… nyilatkozom, hogy a Kbt. 138. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi alvállalkozókat vonom be a 
„Vállalkozási szerz ődés „Gyöngyös, Szent Bertalan Templom kilátó kialak ítása 
és toronysisakok rekonstrukciója TOP-1.2.1-15-HE1-2 016-00014 pályázati 
forrásból”” elnevezésű szerződés teljesítésébe: 

 

A közbeszerzés azon részei, 
amelynek teljesítéséhez 

alvállalkozót kívánunk igénybe 
venni 

Az igénybe venni kívánt alvállalkozók 
megnevezése 

 (cégnév/név, székhely/lakcím) 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 
Továbbá nyilatkozom, hogy a fenti alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 
62 §. (1) bekezdés b), g)-k), m) és q), valamint a 63. § (1) bekezdés d) pontjaiban 
meghatározott kizáró okok. 

 

Kelt: 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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