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2. számú kiegészít ő tájékoztatás  
 
 
Ajánlatkér ő:  
Gyöngyös Város Önkormányzata 
3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 
 
 
Közbeszerzési eljárás tárgya:   
„Vállalkozási szerződés „Gyöngyös, Szent Bertalan Templom kilátó kialakítása és 
toronysisakok rekonstrukciója”” elvezetésének megvalósítására TOP-1.2.1-15-HE1-
2016-00014 azonosítószámú támogatás finanszírozásával” 
 
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa:  
Kbt. Harmadik rész, 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételi nélküli, 
tárgyalás nélküli eljárás 
 
 

I. Kérdések és válaszok:  
 

I. kérdéskör  
 
1. kérdés:  
Az ajánlattételi felhívás értelmében ajánlattevő feladata „szükséges engedélyes 
tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, kiviteli tervek elkészítése…” A kiadott 
költségvetések erre vonatkozó tételt nem tartalmaznak. 
Kérjük Tisztelt Ajánlatkér őt meghatározni szíveskedjen a tervezési feladatok 
költségének szerepeltetési helyét.  
 
1. válasz:  
 
A kiegészít ő tájékoztatás mellékleteként kiadásra kerül egy köl tségvetési 
főösszesít ő (Szt Bertalan F őösszesít ő) ebben kérjük szerepeltetni a tervezés 
költségét. 

 
2. kérdés:  
A műszaki dokumentációban foglaltak alapján a toronysisakok védelmére 
automatikus tűzjelző berendezést kell létesíteni, viszont a kiadott költségvetések erre 
vonatkozó tételt nem tartalmaznak. 
Kérjük a t űzjelző rendszer kiépítéséhez tételes költségvetés kiírást  küldeni 
szíveskedjen.  
 
2. válasz:  
A rendelkezésre bocsátott m űszaki dokumentáció „pdf” formátumban 
tartalmazta a t űzjelző rendszer költségvetési kiírását, jelen kiegészít ő 
tájékoztatás mellékleteként megküldjük szerkeszthet ő (Excel) formátumban is, 
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az elektromos munkák módosított költségvetési kiírá sa (Szt Bertalan torony 
epuletvillamos arazatlan) külön munkalapon tartalma zza a tűzjelző rendszer és 
intercom rendszer költségvetés kiírását is. 
 
II.kérdéskör  
 
3.kérdés:  
A műszaki leírás és a kiadott konszignáció szerint az északi és a déli torony 
esetében is valamennyi zsalugáter cserére kerül. Tekintve hogy az északi toronyban 
sem belső, sem homlokzati felújítási munka nem készül, műszaki és örökségvédelmi 
megfontolásból kialakított véleményünk szerint célszerű lenne az északi toronyban 
lévő zsalugáterek megtartása és felújítása. 
Kérjük Tisztelt ajánlatkérőt, javaslatunk megfontolására és javaslatunk elfogadása 
esetén a jóváhagyási dokumentáció és költségvetés kiírás módosítására. 

 
3. válasz:  
Az Örökségvédelemmel történt egyeztetésnek megfelel ően az északi toronyban 
a zsalugáterek megmaradnak. Nem készül a K1 és a K3  konszignációs jel ű 
zsalugáter, valamint a K5 konszignációs jel ű zsalugáterb ől 1 db készül. A 
megmaradó zsalugáterek felültekezelését kell elvége zni. Ennek megfelel ően 
módosul az építész költségvetés „Fa- és m űanyag szerkezet elhely” 
munkalapja. A módosított költségvetést (Szt Bertala n torony epitomesteri 
arazatlan) jelen kiegészít ő tájékoztatás mellékleteként megküldjük. 
 
4.kérdés:  
 A tervezett új toronysisak megépítésére vonatkozó részletesebb műszaki leírás 
hiányában, a toronysisak földszinti megépítésével, majd ezt követő felemelésével 
javasoljuk a kivitelezés menetét. 
Észrevételünk, hogy a költségvetés kiírás nem tartalmazza a toronysisak fölszinti 
megépítéséhez szükséges állványozási munka és a beemeléshez szükséges 
daru/daruk költségének tételeit. 
Kérjük meghatározni a fentiekben részletezett tételek mennyiségét és a költség 
szerepeltetésének helyét. 

 
4. válasz:   
A járulékos munkákat, így a talajszinten történ ő állványozás, valamint a 
daruzás költségét a toronysisak építéssel (Ácsmunka  2. tétel) együtt kérjük 
kalkulálni. 
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5.kérdés:  
 További felvetésünk, hogy a toronysisak földszinti megépítése esetén a szerkezet 
nagy súlya és mérete miatt a daruzás – adott esetben – aránytalanul magas 
költséget jelentene. Erre hivatkozással kérjük Ajánlatkérő állásfoglalását, arról hogy a 
toronysisak több darabban történő megépítése és az egyes építményrészek 
feldaruzása, majd a végleges helyén történő összeszerelése lehet-e megoldás a 
kivitelező részéről? 

 
5. válasz:   
A toronysisak több darabban történ ő elkészítése és feldaruzása a Megrendel ő 
részéről elfogadható, amennyiben a statikai tervben ez ker ül rögzítésre és 
engedélyezésre. 
 
III.kérdéskör  
 
6.kérdés:  
Észrevételünk, hogy a dokumentáció részeként kiadott költségvetésben a 
lépcsőszerkezet gyártása és elhelyezése kétszer szerepel. 
Kérjük Tisztelt Ajánlatkér őt, meghatározni szíveskedjen, hogy a tárgy munkára 
vonatkozóan melyik tételt árazzuk. 

 
6. válasz:   
A javított költségvetési kiírást (Szt Bertalan toro ny epitomesteri arazatlan) jelen 
kiegészít ő tájékoztatás mellékleteként megküldjük. 
 
7.kérdés:  
A meglévő toronysisak bontását nem tartalmazza a költségvetés kiírás. 
Kérjük Tisztelt Ajánlatkér őt, meghatározni szíveskedjen, hogy a toronysisak 
bontásának költségét hol szerepeltessük. 

 
7. válasz:   
A meglév ő toronysisak bontás tételét a módosított költségvet ési kiírás 
tartalmazza, melyet (Szt Bertalan toronyepitomester i arazatlan) jelen kiegészít ő 
tájékoztatás mellékleteként megküldjük. 

 
 

8.kérdés:  
A költségvetés kiírás nem tartalmazza a 2 db csúcsdísz (kereszt, gömb, gallér) 
cseréjét. 
Kérjük meghatározni, hogy a fenti munkálatok el kel l e végezni, amennyiben 
igen, ennek költségét hol szerepeltessük. 
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8. válasz:   
Új csúcsdísz nem készül, a meglév ő kereszt és gömb kerül visszahelyezésre. A 
visszahelyezés és a gallérozás tételeit a költségve tés kiírás tartalmazza. 
 

 
 
 
II. Ajánlattételi/részvételi határid ő meghosszabbítása:  
 
Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) 
bekezdése alapján: 

IGEN / NEM 
 
Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség 
van a dokumentáció beszerzésére: - 
 
 
 
III. A közbeszerzési dokumentumok bizonyos részeine k semmissége:  
 
Ajánlatkérő közli, hogy van-e a közbeszerzési dokumentumoknak olyan része, amely 
semmis (tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az 
adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a közbeszerzési 
dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, a több 
szakaszból álló eljárás ajánlattételi felhívásától vagy a Kbt-től): 
 

IGEN / NEM 
 
Igen válasz esetén a semmisnek tekintett elemek a következők: 
 
A közbeszerzési dokumentumok részét képező: Műszaki dokumentáció/2017 08 04 
Arazatlan ktsvetesek/Torony/ 
 
Szt Bertalan torony epitomesteri arazatlan.xlsx 
Szt Bertalan torony epuletvillamos arazatlan.xlsx 
 
árazatlan költségvetési kiírások 
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