MUSZAKI LEiIRAS

1.

3200 Gyongyos, Vig u. 12/4 (5928 hrsz) és 16/2 (6934 hrsz) szam alatti
Osszeépult épuletek bontasi engedélyezési eljaras tervdokumentaciéjahoz

El6zmények:

Az ingatlanok GyongyOs észak-nyugati részén, a Duranda nevezetl varos-
részben, a Vig utcaban talalhato. A telkek szabalytalan alakuak, sik tertleten
talalhatok. Megkozelitése kavicsolt uton lehetséges. A kornyék infrastrukturali-
san gyengén ellatott, rendezetlen. Az utcaban az épuletek zartsoruan kapcso-
l6dnak egymashoz, igy a bontasi munka bontasi engedélyezési eljarashoz ko-
tott.

Helyszinrajzi elrendezés:

Az 5934 Hrsz-u telek egy keskeny bejaroval kapcsolodik a Vig utcahoz a tér-
képmasolat szerint. A helyszini bejaras alapjan azt tapasztaltuk, hogy a 5935
es a 5933 Hrsz-u telekrdl is elbontasra kerultek a lakoépuletek, igy az épulet a
Vig utcarol egy 15 méteres szabad teruletrdl bejarhato.

Az 5929 Hrsz-u ingatlan tulajdonosa elbirtokolta a 5934 Hrsz-u ingatlan északi
végében talalhato 15,14 m?-es teriletet, melyet melléképiletként hasznal.

A Vig utca dél felé haladva nyugatnak, majd északnak fordul, igy a masik bon-
tandé (Vig utca 12/4) épulet kdzvetlen a Vig utca 16/1 mogott helyezkedik el.
A 5928 Hrsz-u telek kdzvetlen a Vig utcardl nyilik, kozel téglalap alapteruletl
észak-dél iranyba elnyuléan terll el az utca végén.

Epitészeti leiras:

Mindkét lakéépllet foldszintes kialakitasu. Az évek 6ta lakatlan épuletek mara
mar teljesen lepusztult allapotba kerlltek. A tetéfedés nagyjat széthordtak, a
fodémek beszakadtak, a tet6szerkezet tonkrement. A valaszfalakat és a hasz-
nalhaté nyilaszardkat széthordtak, a burkolatok felbontasra kerultek. Az éplle-
tek lakhatatlanok, élet- és balesetveszélyesek. A bontasuk elkerllhetetlen.

Az 5929 Hrsz-u ingatlan tulajdonosa elbirtokolta a 5934 Hrsz-u ingatlan északi
végében talalhaté 15,14 m2-es teriiletet, melyet melléképiiletként hasznal. Al-
lapota omlas elétti, igy az is elbontando.

Az évek alatt az épuletekben a kornyékben lakok felhalmoztak a szemetet,
mely jelenleg a 5934 Hrsz-u ingatlanban mar kb. 50-60 cm magassagig ér.

A tulajdonos Gydngydés Varos Onkormanyzata mindkét éplilet bontasat
tervezi.

Foébb miiszaki adatok:

Telek adatok:
5928 hrsz-u telek terllete: 130 m?
Bontando éplilet brutté alapterilete: 87,57 m?
5934 hrsz-u telek terllete: 259 m?2

Bontando épuletek bruttd alapterilet: 96,12 m?



Nett6 alapteruletek:

5928 hrsz-u épllet 65,48 m?
5934 hrsz-u éplilet 74,71 m?

Az épulet anyagai és szerkezetei

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Alapozas-labazat:

Feltarasok hianyaban az alapozas milyenségére csak feltételezésekkel él-
hetlink. A féfalak, ismerve a korabbi idészakok épitészeti stilusat, beton és
tufaké alapra épulhettek.

Talajnedvesség elleni szigetelés:
Az épuletnél a padlovonal folott nedvesedés, salétromossag tapasztalhato,
ami a szigetelés hianyara utal.

Fuggoleges teherhordé szerkezetek és valaszfalak

A telekhataron all6 szerkezeti fal 38 cm-es kisméretl téglabdl készult. Az
épuletek tobbi fala szintén kisméretli tégla, de talalkoztunk vegyes falaza-
tokkal is, valyogtégla, gazszilikat és kisméretil tégla.

Fodém

Az éplleteknek fagerendas fodémei vannak, melyek alsé felsé deszkabori-
tast kaptak, alul nadazva-vakolva, felil agyagtapasztassal. Az 5934-es
hrsz-u épuletnél a fédém nagyobb része beszakadt, a terhek hordasara al-
kalmatlan.

Tetdszerkezet — tet6fedés

A tet6szerkezet félnyeregtetds kialakitasu. A szarufak tobb helyen elkorro-
dalédtak a beazasok miatt.

A tet6fedés az egyik épuleten cserépfedés volt, a masikon bitumenes hul-
lamlemez.

Az 5934 hrsz-u éplleten a cserépfedés mar csak az épulet gerincénél és
az eresznél van meg, a tobbit széthordtak.

A 5928 hrsz-u épuletnél a hullamlemez fedés tobb helyen beazik az épllet
északi részérdl mar megbontottak.

Burkolé munkak
Az épuletben a burkolatokat elbontottak.

Belsé feliuletképzések
A falak belsé fellletei durva-sima vakolattal ellatottak, rajta feluleti repedé-
sek lathatok. Tobbségeében idéaranyosan elhasznalddtak.

Nyilaszaré szerkezetek

A nyilaszarok az épuletekbdl nagyrészt kibontasra kerultek, ami benn ma-
radt azok allapota, zarédasuk vetemedeés, deformalas miatt hasznalhatat-
lan. Fellletvédelmik hianyos, esetenként korhadt allapotu.

Csapadék csatornazas — vizelvezetés
A faggberesz és lefolyd csatorna nincs az épuleteken.



j) Homlokzatképzések
A homlokzat simitott vakolattal készult. A homlokzatokon sérilt mallé vako-
latok lathaték melyek id6aranyosan elhasznalddtak.

k) Vizellatas — csatornazas
A bontando épuletben nincs vizkiallas.

l) Elektromos ellatas
Az épllet az utcai halozatrol kapott betaplalast légvezetéken, mely a szol-
galtatd altal mar lebontasra keruilt.
A helyiségek mesterséges vilagitasa mennyezeti lampatestekkel volt meg-
oldva.

6. Technolégiai utasitasok:

A bontasi munkakat csak szakember iranyitasaval szabad végezni (felel6s Kivi-
telezd, felel6s miszaki vezet6 iranyitasa mellett).

Az éplletet teljesen ki kell Uriteni, a benne felhalmozott veszélyes hulladékot el
kell szallitani.

Az épulet bontasat az épitéssel ellentétes technoldgiai sorrendben kell végezni,
folyamatosan Ugyelve a bontott épllet allékonysaganak fenntartasara és a
munkavédelmi elbirasok betartasara. Els6 |épésben a tetéfedést a tetbszerke-
zetet kell visszabontani. A teté bontasa soran a szerkezet alatt tartozkodni szi-
goruan tilos. A tet6 leszedésekor a fuggbleges tartdszerkezetek allékonysagara
fokozottan ugyelni kell. A fuggdleges tartdszerkezetek elbontasat miel6bb el
kell végezni a tet6 stabilizalé hatasanak megsziinése miatt.

A terepszintig vald visszabontas utan a padozat kerul visszabontasra, majd a
foldbél kell kiemelni az alaptestet.

Az allékonysagi kérdések megitélése a felelés miiszaki vezet6 feladata, szik-
ség esetén statikus szakérté bevonasaval, mely helyszini mivezetéssel, szem-
revetelezéssel, kontrollszamitasokkal, bontasi naploba valé bejegyzéssel torté-
nik.

A bontott anyagot a helyszinen deponaljak, minésitést kovetéen a hasznalhaté-
kat beépithetik az uj épllet szerkezetébe, a tormeléket pedig a kdzponti hulla-
déklerako telepre szallitjak.

A bontott anyagok kdzul mashol még hasznosithato lehet javitashoz a cserép.
A tetd, vagy a fédém faanyagai a késdbbi épités alatt, segédszerkezetekhez
hasznalhaték fel.

A tobbi bontasi anyag hulladéklerako telepre helyezendd el.

7. Biztonsagtechnika:

Az épllet tet6fedése és tetészerkezetének bontasa kézi munkaval torténik, ezért
fokozott figyelmet igényel, megfelel6 segédszerkezetek (allvanyok) igénybevéte-
lével. A tetd és padlas mar most is életveszélyes ezért fokozott figyelmet igényel.
A bontas soran a szerkezetet folyamatosan figyelni kell, védé ruhazatott és védé-
felszerelést viselni kell. A tovabbi szerkezetek (fodém, fal) bontasa géppel fog
torténni. Bontas soran a szerkezet allékonysagat valamint a szomszédos éplle-
tek szerkezetét megfeleld szakember iranyitasa, jelenléte mellett lehet végezni.



A bontas soran a szerkezet ismeretében veszélyes hulladék nem keletkezik.

A bontasi munkaknal a technoldgiai utasitasok, a balesetvédelmi és ovérendsza-
balyok maradéktalanul betartandok.

Az anyagok szallitdsanal tarolasanal és beépitéséenél az MSZ. 04.-900-83., 901-
83., 902-83., 904-83., sz. szabvany, valamint a 47/1979. /X1.30./ MT. sz. rendelet
munkavédelemré| és a 31/1981./X1.28/ EVM. sz. rendelet a munka-védelem vég-
rehajtasarol szolo elbirasait szigoruan be kell tartani.

8. Megjegyzések:

A tervdokumentaciot a 312/2012. (XI1.8.) Korm rendelet 8. melléklet 6.2.1-6.2.2.
pontjai alapjan, készitettem.

A bontasi tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz, a tetéfe-
dés anyaga bitumenes hullamlemez.

Kijelentem, hogy a tervezést az érvényes jogszabalyban meghatarozott jogo-
sultsagi koromon belul végeztem.

Matraballa, 2020. junius 11.
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